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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

» SIWZ « 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i modernizacja tarasów, dachów, 
gzymsów, ścian piwnic oraz pomieszczeń przyległych w Pałacu Nowym w   Ostromecku wraz z 
modernizacją instalacji elektrycznej oraz wentylacji pomieszczeń kuchni – etap I” dla zadania 
„Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie” w zakresie 
robót modernizacyjno-remontowych Pałacu Nowego” 

 

 

 

 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 207 000 euro 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

 

 Zatwierdził  

 
Dyrektor Miejskiego Centrum 

Kultury w Bydgoszczy 

 Marzena Matowska 

Bydgoszcz, dnia 01.06.2015r. 

1. Zamawiający: 
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Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 

z siedzibą w Bydgoszczy 85-056 przy ul. Marcinkowskiego 12-14 

NIP: 554-031-53-65, Regon: 090221337 

wpisany do Księgi rejestrowej instytucji kultury Urzędu Miasta Bydgoszczy pod pozycją nr 2. 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych , 

(Dz. z 2013 r. Poz 907 ze zm, ) – zwanej w dalszej treści SIWZ Ustawą – oraz na podstawie przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót  a następnie 
realizacja prac w postaci: 

3.1.1. Przebudowy i modernizacji tarasów, dachów, gzymsów, ścian piwnic oraz pomieszczeń 
przyległych w Pałacu Nowym w  Ostromecku wraz z modernizacją instalacji elektrycznej 
oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Modernizowany budynek jest objęty 
rejestrem zabytków i figuruje w ewidencji zabytków architektury i budownictwa w Polsce 
województwa kujawsko-pomorskiego, obejmującej zespół zabytkowej zabudowy. Działka 
podlega ochronie konserwatorskiej. 

3.1.2. W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi ponadto sporządzenie dokumentacji 
powykonawczej dla Zamawiającego w formacie dwg i pdf – na płycie CD/DVD oraz w 2 
egz. – dokumentacji wydrukowanej i podpisanej. 

3.1.3. Za podstawę do wyceny zamówienia i złożenia oferty należy przyjąć informacje zawarte  w 
programie funkcjonalno - użytkowym. 

3.1.4. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie budowy w celu urealnienia projektu. 
Wykonawca w oferowanej cenie wykonania przedmiotu zamówienia uwzględni wszystkie 
elementy realizacji zamówienia, w tym pracę na obiekcie zabytkowym czynnym z 
uwzględnieniem procentu na roboty nieprzewidziane. 

3.1.5. Projektowane i używane materiały budowlane muszą posiadać atesty i odpowiadać 
wymaganym normom. Prace budowlano - modernizacyjne należy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami BHP.  

3.2. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

3.2.1. wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zgodnego z zaakceptowaną przez 
Zamawiającego (tj. Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy) koncepcji w ilości po 5 
egzemplarzy i uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii wraz z pozwoleniem na wykonanie 
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robót budowlanych, 

3.2.2.  wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i 
sztuką budowlaną; 

3.2.3. dochowanie należytej staranności przy realizacji zobowiązań umowy; 

3.2.4. ustalenie z Zamawiającym wszelkich decyzji i ustaleń dotyczących wykonywania 
zamówienia; 

3.2.5. wskazanie upoważnionego przedstawiciela, numerów telefonów kontaktowych i faksu oraz 
innych informacji niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia; 

3.2.6. odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, wywóz gruzu i wszelkich nieczystości 
związanych z robotami budowlanymi modernizacyjnymi na własny koszt; 

3.2.7. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia; 

3.2.8. udzielenie gwarancji i rękojmi na rzecz Zamawiającego na okres co najmniej  60 miesięcy, 
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego; 

3.2.9.  przedłożenie Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-
finansowego; 

3.2.10. wystawianie faktur na Zamawiającego zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego 
sposobem rozliczenia finansowego. 

3.3.   Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte zostało w załączonym do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (w skrócie siwz) programie funkcjonalno - użytkowym (załącznik 

nr 1 do siwz) oraz dokumentacji projektowej. 

3.4.    Zamawiający informuje, że mimo iż w opisie zawarto informację o wentylacji pomieszczeń kuchni 

zakres ten nie stanowi przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym nie należy ujmować go 

w kalkulacji ceny oferty. 

Uwaga 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie 
urządzeń i materiałów należy je traktować jako propozycje. Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub 
lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub 
urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z 
pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt (zaprojektowany), nie mogą 
wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. 

3.5.    Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami, jednak zaleca, aby Wykonawca dokonał 

wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność  i ryzyko 

wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia 
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umowy i wykonania zamówienia. Obiekt zostanie udostępniony na każdą prośbę Wykonawcy, po 

uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. 

3.6.  Wykonawca jest wytwarzającym odpady, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawą z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach (Dz. U . Nr 0, poz. 21 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji umowy 

zobowiązany jest udokumentować (np. umowa na wywóz odpadów) Zamawiającemu sposób 

gospodarowania odpadami, co stanowi jeden z warunków dokonania odbioru robót przez 

Zamawiającego. 

3.7.    Termin płatności wynosi do 30 dni licząc od daty wykonania zamówienia i dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez strony protokołu odbioru 

usług/robót potwierdzającego bezusterkowe wykonanie zamówienia. Szczegółowe zasady 

rozliczenia z wykonawcą zostały określone w § 10 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do 

siwz. 

3.8.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.9.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających. 

3.10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania  aukcji elektronicznej. 

3.11. Zamawiający przewiduje umowy  o podwykonawstwo  

3.11.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców ich 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

3.11.2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda 

Zamawiającego, przy czym Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu 

projektu umowy o podwykonawstwo, a także jej zmiany. 

3.11.3. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące 

przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w 
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Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów 

częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 

powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 

Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, 

nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy 

wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, 

proporcjonalnie do podzlecanego zakresu wykonywanych robót co najmniej wiedzy 

i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją podzlecanej części 

Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 

podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi 

wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja 

o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu 

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do umowy, 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji 

Umowy o podwykonawstwo 

3.11.4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  



 

Znak sprawy: MCK.DOB.216.I. 594.2015 

3.11.5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 

przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

3.11.6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości 

robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie 

Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być 

realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części 

dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy 

przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą 

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3.11.7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od 

dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, 

uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

3.11.8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż 

na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do 

realizacji robót budowlanych. 

3.11.9. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 

sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia. 

3.11.10. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

3.11.11. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

3.11.12. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż 

ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o 

podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji. 

3.11.13. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 

umową. 

3.11.14. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

-1000.- zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

b) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu 

zapłaty do dnia zapłaty, 

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,- złotych za 

każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000,- złotych za każdą nieprzedłożoną 

kopię Umowy lub jej zmiany, 

e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w 

zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie, w wysokości 1000 złotych,  

3.12. Wspólny Słownik Zamówień – CPV: Główny przedmiot zamówienia:  

71220000-6    Usługi projektowania architektonicznego 
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45212000-6    Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,  sportowych, kulturalnych, 
hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych   

45453000-7    Roboty budowlane remontowe                                                         
45000000-7    Roboty budowlane                                                                                                                                   
45262300-4    Betonowanie 

45262600-7    Specjalistyczne roboty budowlane 

45450000-6    Roboty budowlane wykończeniowe  

45410000-4    Tynkowanie 

45430000-0    Pokrywanie podłóg i ścian 

45442100-8    Roboty malarskie                                                                               

45320000-6    Roboty izolacyjne   

45321000-3    Izolacja cieplna  

45310000-3    Roboty w zakresie instalacji elektrycznych                                                                                                                             

45331210-1    Instalowanie wentylacji i klimatyzacji       

4. Termin wykonania zamówienia:  

4.1. Zamawiający wymaga aby zamówienie (tj. wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na wykonanie 

robót, realizacja robót, protokolarne bezusterkowe przejęcie robót) zostało wykonane w terminie 140 dni 

od dnia zawarcia umowy. 

4.2  Miejscem wykonania Zamówienia jest Zespół Pałacowo – Parkowy w Ostromecku przy ul. 

Bydgoskiej 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska (obiekt Pałac Nowy) 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 

1 Ustawy dotyczące: 

5.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, 

5.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia.  
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5.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

5.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy oraz w oparciu o potwierdzenie spełniania warunków w zakresie wskazanym poniżej: 

5.2.1. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań dotyczących warunku określonego w pkt 5.1.1 

siwz. 

5.2.2. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący wiedzy i 

doświadczenia jeżeli wykonawca wykaże iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  wykonał  należycie : 

5.2.1.1. co najmniej 1 zamówienie, w formule zaprojektuj i wybuduj polegające na wykonaniu 

projektu oraz realizacji robót modernizacyjno –remontowych o wartości całego zamówienia nie 

mniejszej niż 220.000,00 zł brutto 

5.2.1.2 co najmniej 1 zamówienie w zakresie robót budowlanych iniekcyjnych polegających na 

wykonaniu pionowej izolacji przeciwwilgociowej powłokowej w technologii SCHOMBURG lub 

równorzędnej pod względem technicznym od poziomu fundamentu minimum do wysokości 15 cm 

ponad poziom istniejącego terenu, 

5.2.1.3. co najmniej 1 zamówienie, polegające na wykonaniu robót modernizacyjno –remontowych 

wykonywanych na obiekcie podlegającym wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. Przez 

obiekt Zamawiający rozumie budynek wraz z przylegającym terenem zielonym. 

5.2.3. Zamawiający uzna warunek określony w pkt 5.1.3. za spełniony jeżeli wykonawca wykaże iż 

dysponuje: 

5.2.3.1. osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:  

a) konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń;  

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1409 

ze zm.) bądź odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

     5.2.3.2. osobą (na stanowisko Kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi lub innymi robotami, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
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– bez ograniczeń, bądź odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, w celu 

zapewnienia kontroli nad wykonywanymi pracami. 

    5.2.3.3. osobą (na stanowisko Kierownika budowy) posiadającą minimum dwuletnie doświadczenie w 

kierowaniu robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych. 

5.2.4. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań dotyczących warunku określonego w pkt 

5.1.4. 

5.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  

5.4. Wykonawca w takiej sytuacji określonej w pkt 5.3.SIWZ zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, 

iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 

w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby wykonania zamówienia (zobowiązanie należy załączyć do oferty), a jeżeli będą brały udział 

w realizacji zamówienia należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 6.2.1., 6.2.2. SIWZ. 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

6.1.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt. 5 SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 

6.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru określonego 

w Załączniku nr 2 do SIWZ (W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców 

oświadczenie składa co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy łącznie podpisane przez 

pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).. 

6.1.2. Pisemne zobowiązanie podmiotów, o których mowa w pkt. 5.4. SIWZ, do oddania Wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub inny 

dokument, z którego będzie wynikało, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia – tylko w sytuacji określonej w pkt. 5.4 SIWZ; Wzór zobowiązania stanowi 

Załącznik nr 6 do SIWZ. 

6.1.3. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
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działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty 

te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wzór załącznik nr 5 do SIWZ;   

a) dowodem będzie poświadczenie lub inny dokument jeśli wykonawca – z uzasadnionych przyczyn 

o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.  

b) w przypadku gdy w wykazie wymienione są roboty budowlane wykonane wcześniej na rzecz 

zamawiającego, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, 

6.1.4 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 

za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami wzór załącznik nr 7  do SIWZ. 

6.1.5. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wzór załącznik nr 7 do 

SIWZ.  

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Wykonawca jest 

zobowiązany złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 

6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ. 

(W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców 

składa je oddzielnie) .  

6.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert,(W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, każdy z Wykonawców składa je oddzielnie) .  
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6.2.3 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo 

informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wzór załącznik nr 4 do SIWZ 

(W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców 

składa je oddzielnie) .  

6.3. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żąda w szczególności: 

Zamawiający nie wymaga przedstawienia dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia  

6.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

6.4.1. w przypadku dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.2., składa odpowiedni dokument lub dokumenty, 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokument lub dokumenty powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

6.4.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6.4.1. zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 

złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

6.4.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający zwróci się do 

właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

6.5. Wykonawcy występujący wspólnie  

6.5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia poprzez złożenie oferty przez dwóch 

lub więcej Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) – zgodnie z art. 23 Ustawy – pod warunkiem, że 

taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 

6.5.2.Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są dołączyć do oferty dokument (pismo, oświadczenie) 

wskazujący ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego (dotyczy również spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne). 
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6.5.3. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisany przez prawnie 

upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. Do dnia podpisania umowy z Zamawiającym podmioty występujące wspólnie, których 

oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, muszą podpisać umowę o współdziałaniu podmiotu 

wspólnego (dla spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne może to być umowa spółki 

cywilnej). Umowa nie może być zawarta na czas krótszy, niż okres realizacji umowy z Zamawiającym.  

6.5.4. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, wymagania te muszą być spełnione 

wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną – nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną. Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt. 6 SIWZ. 

6.5.5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie zaleca się by kopie dokumentów były 

poświadczane za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie realizacji 

przedmiotowego zamówienia publicznego; 

6.5.6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, 

którego adres należy wpisać w formularzu oferty. 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się w 

Wykonawcami. 

7.1 Wszelką korespondencje do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na 

adres: 

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 
ul. Marcinkowskiego 12 – 14 

85-056 Bydgoszcz 
faks 52-32 55 572 

Adres e-mailowy: ewa.pietrzykowska@mck-bydgoszcz.pl 

7.2. W korespondencji należy powoływać się znak sprawy: MCK.DOB.216.I.594.2015 

7.3. Godziny pracy Zamawiającego:  

7.3.1. poniedziałek, środa i czwartek od 800 do 1600,  

7.3.2. wtorek od 800 do 1800,  
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7.3.3. piątek od 800 do 1400. 

7.4. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu. 

Korespondencja skierowana na ostatni podany przez Wykonawcę adres będzie uznana za skutecznie 

dostarczoną Wykonawcy; 

7.5. Zgodnie z art. 27 Ustawy jeżeli korespondencja, w tym oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje, pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym przekazywana jest faksem lub drogą 

elektroniczną, to każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia 

faktu jej otrzymania. Dowód – raport transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał 

korespondencję wysłaną faksem lub drogą elektroniczną w momencie jej przekazania przez 

Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia jej otrzymania. Wykonawca odpowiada za 

sprawne działanie faksu poczty elektronicznej w swojej siedzibie; 

7.6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:  

7.6.1. W sprawach dotyczących procedury: p. Ewa Pietrzykowska 
7.6.2. W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: p. Anna Sobiś 

adres e-mail: ewa.pietrzykowska@mck-bydgoszcz.pl 

7.7. Zmiany i wyjaśnienia treści SIWZ. 

7.7.1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z przepisami art. 

38 Ustawy.  

7.7.2. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym 

udostępnił SIWZ (w formie papierowej lub drogą elektroniczną,, bez ujawniania źródła zapytania. Treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie również opublikowana na stronie internetowej BIP 

Zamawiającego: http://bip.mck-bydgoszcz.pl/?app=przetargi 

7.7.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ zgodnie z przepisami art. 38 Ustawy. 
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7.7.4. Zamawiający przekaże treść wprowadzonej zmiany wszystkim Wykonawcom, którym udostępnił SIWZ 

w formie papierowej lub drogą elektroniczną. Treść wprowadzonej zmiany będzie również 

opublikowana na stronie internetowej BIP Zamawiającego: http://bip.mck-bydgoszcz.pl/?app=przetargi 

7.7.5 Wszystkie zmiany SIWZ po przekazaniu ich treści Wykonawcom w sposób bezpośredni lub poprzez 

opublikowanie na stronie internetowej BIP Zamawiającego stają się integralną częścią SIWZ i wiążą 

Wykonawców na tych samych zasadach jak SIWZ przed dokonaniem zmian.  

8. Wymagania dotyczące wadium 

8.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości  6.500,00 zł w terminie 22.06.2015 r. do godz. 

09:00 

8.2 Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 

a) w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Pocztowym w Bydgoszczy nr 93 1320 

1117 2032 9150 2000 0040 Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Wadium – Modernizacja 

Ostromecka, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, 

poz.275 ze zm.). 

8.3 W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium uznaje się datę i 

godzinę wpływu na rachunek bankowy zamawiającego. Dowód wniesienia lub jego kopię należy dołączyć 

do oferty. 

8.4 W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej należy wnieść oryginał w zamkniętej kopercie  

do kasy Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy przy ul. Marcinkowskiego 12-14 w Bydgoszczy, 

pok. 73 (II pietro).  Kopię dokumentu przygotowaną zgodnie z  częścią 10 pkt 10.4 i 10.5 siwz dołączyć 

do oferty.  

8.5 W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 

ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem oraz 

ma zawierać następujące elementy :  
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8.5.1. nazwę dającego zlecenie ( Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia – wszystkich współwykonawców lub Lidera Konsorcjum, jeśli został 

upoważniony do wniesienia wadium w imieniu współwykonawców ) beneficjenta gwarancji ( 

Zamawiającego ) gwaranta ( banku lub instytucji ubezpieczającej udzielających gwarancji ) oraz 

wskazanie ich siedzib,  

8.5.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  

8.5.3. kwotę gwarancji,  

8.5.4. zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium niedowołanie i bezwarunkowo na 

pierwsze żądanie Zamawiającego ( beneficjenta gwarancji ) zawierające oświadczenie, że 

zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt. 8.7 j.n. bez potwierdzania tych okoliczności, 

8.5.5. termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 

8.5.6. miejsce i termin zwrotu gwarancji.  

8.6 Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 46 ust. 1 -4 ustawy 

8.7 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w sytuacji gdy,  

8.7.1. wykonawca, którego oferta została wybrana : 

a)  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w umowie,  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

c) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po jego stronie.  

8.7.2. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP lub pełnomocnictw, chyba że 

Wykonawca udowodni że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po jego stronie.  

9. Termin związania ofertą 

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert.  

10. Oferta i opis sposobu jej przygotowania - wymogi formalne:  

10.1. Przygotowanie oferty: 

10.1.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ 

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.    
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10.1.2.  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty 

poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy 

zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, 

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

10.1.3.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą, czytelną techniką - wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Wszystkie kartki oferty powinny być 

trwale spięte lub zszyte, ponumerowane oraz podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną 

do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Podpis powinien być czytelny. 

Podpis może być nieczytelny, jeżeli jest dodatkowo opatrzony czytelną imienną pieczęcią 

identyfikującą podpisującego. Podpisy powinny być złożone kolorem innym niż czarny. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.1.4. Wszelkie dokumenty, które nie są składane w oryginale, powinny być opatrzone klauzulą 

„za zgodność z oryginałem” i podpisem Osoby Uprawnionej przez Wykonawcę. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 

podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 

(dotyczy potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu), kopie dokumentów 

dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. W przypadku nieczytelnej kopii lub budzącej 

wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu. 

10.1.5.  W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, określające jego zakres i podpisane 

przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

10.1.6. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez 

Osoby Uprawnione.  

10.1.7. Zamawiający zaleca, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 

ze zm. ) zostały przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie i oznaczone napisem: 

„tajemnica przedsiębiorstwa.”   

10.1.8. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

.konkurencji uznać należy nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
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technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 

co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.  

10.1.9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki 

sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak 

stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości 

przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach 

określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych 

10.1.10 Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.  

10.1.11 Ofertę należy umieścić w kopercie oznaczonej w sposób następujący : 

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 
Ul. Marcinkowskiego 12 – 14 

85-056 Bydgoszcz 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i modernizacja tarasów, dachów, 

gzymsów, ścian piwnic oraz pomieszczeń przyległych w Pałacu Nowym w   Ostromecku wraz z 
modernizacją instalacji elektrycznej oraz wentylacji pomieszczeń kuchni – etap I” dla zadania 

„Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie” w zakresie 
robót modernizacyjno-remontowych Pałacu Nowego” 

Nie otwierać przed : 22.06.2015   r. godz. 09:10” 
 

10.1.11.1. Koperta winna być zabezpieczona w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert  

10.1.11.2. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwi ć zwrot nie otwartej oferty w 

przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

11. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert 

11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego wskazanej w p. 7.1. SIWZ, w recepcji na parterze 

budynku. 

11.2 Termin składania ofert upływa w dniu 22.06.2015 r. o godz. 09:00. Dla ofert przesłanych pocztą liczy 

się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego wskazanej w p. 10.1.11. SIWZ. 

11.3 W przypadku złożenia oferty po terminie wskazanym w pkt. 11.2 SIWZ Zamawiający niezwłocznie 

zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

11.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania 

ofert w następujący sposób: 



 

Znak sprawy: MCK.DOB.216.I. 594.2015 

11.4.1.oferta ze zmianami oprócz oznaczeń określonych w pkt. 10.1.11. SIWZ musi być dodatkowo 

oznaczona słowem „ZMIANA” , 

11.4.2. Wykonawca wycofujący ofertę zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenia 

podpisane przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji. 

11.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2015 r. o godz. 09:10 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w p. 

10.1.11. SIWZ, w sali konferencyjnej na II piętrze. 

11.6. Przebieg otwarcia ofert będzie zgodny z art. 86 Ustawy. 

11.7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

12.1.  Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy jako cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy 

z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (DZ. U z 2014, poz. 915). 

12.2. Wykonawca winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, obejmującą wszystkie elementy 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, która nie będzie podlegała negocjacjom przy 

podpisywaniu umowy.  

12.3. Wykonawca określi cenę wykonania przedmiotu zamówienia w formie ryczałtu na formularzu oferty 

– załącznik nr 1 ust. 1 pkt 2 do siwz, podając wartość netto, wartość podatku od towaru i usług. Poprzez 

zsumowanie wartości netto i wartości podatku od towarów i usług Wykonawca wyliczy wartość oferty. 

W celu ustalenia wartości oferty należy posłużyć się kosztorysem ofertowym. Ze względu na przyjętą 

formę rozliczenia dokument ten należy traktować pomocniczo o charakterze informacyjnym. Nie 

będzie on stanowił podstawy do oceny ofert, a jedynie służyć będzie rozliczeniom robót, o których 

mowa w umowie. 

12.4. W celu prawidłowego obliczenia ceny oferty wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z 

dokumentacją projektową (projektem budowlano-wykonawczym), specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót, ze zwróceniem uwagi na ich treść i informacje 

niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz terenem budowy. 

12.5. Cena oferty musi zawierać: 

a) wykonanie dokumentacji, uzgodnień, kopii, opłaty, uzyskania pozwolenia na wykonanie robót.,  

b) wszystkie koszty niezbędne do realizacji robót o wymaganej jakości,  w ustalonym terminie, 

włączając w to koszty bezpośrednie i koszty ogólne budowy, ogólne koszty prowadzenia działalności 

gospodarczej przez wykonawcę, ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę 

zysk, 
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c) wszystkie koszty robót przygotowawczych, porządkowych (m.in. usuwanie na bieżąco zbędnych 

materiałów i odpadów, segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów, koszty organizacji 

placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidację),  

d) wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, 

wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenie realizowanych robót z tytułu szkód, 

które mogą zaistnieć w wyniku zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody i 

następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących robotników i osób trzecich a powstałych w 

związku z prowadzonymi robotami, opłaty i należności związane z wykonaniem robót, 

odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z 

treści rysunków, specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz przepisów dotyczących 

wykonania robót budowlanych, opłaty podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, 

opłat celnych  oraz winna uwzględniać wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia a 

szczególnie informacje podane w niniejszej siwz oraz w odpowiedziach udzielanych przez 

zamawiającego. Kwestię wynagrodzenia ryczałtowego szczegółowo reguluje art. 632 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz.121).  

12.6.  Cenę oferty należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą. 

12.7. Stawka podatku od towarów i usług (VAT) oraz cena musi zostać określona zgodnie z :  ustawą z dnia 6 

grudnia 2008 r.  o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 poz. 752)  oraz z ustawą z dnia 11 marca 2004r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 35 ze zm.). 

12.8. Wynagrodzenie zostanie ustalone na okres ważności umowy i nie będzie podlegało zmianie za wyjątkiem 

zmian określonych w umowie. 

 

UWAGA 

Cenę oferty oraz inne wartości należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy 

zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z art. 106 e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2014 r. poz. 35 ze zm.) 

 

12.9 Zamawiający załącza do siwz przedmiar robót w celu informacyjnym. Nie  jest on zestawieniem 

planowanych robót. Wykonawca zobowiązany jest do ilości robót i ich kosztu w oparciu o dowolnie 

przyjętą podstawę (katalogi, analiza rynku itp.). Przedmiary określają tylko zakres prac (rodzaje robót i 

ich obmiar) przewidzianych do wyliczenia wykonania. Nie zawierają wszystkich robót, które mogą 
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wystąpić w związku z realizacją podstawowego zakresu określonego w siwz. Roboty nieprzewidziane 

wynikłe z błędów w przedmiarach robót lub w dokumentacji projektowej niewykraczające poza opis 

przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem art. 632 Kodeksu Cywilnego obciążają wykonawcę, który 

zobowiązany jest do kompletnego zrealizowania robót dla osiągnięcia celu, któremu mają służyć. 

12.10. Opis sposobu poprawiania omyłek. 

10.21.1 Zamawiający poprawi w tekście oferty: 

a) oczywiste omyłki pisarskie - omyłki nie budzące wątpliwości bezsporne – powstałe w sposób 

niezamierzony, przypadkowo, nieświadomie (automatycznie), a nadto takie, że każdy, nie 

znający sprawy równie łatwo zauważy ja i równie łatwo wskaże ten sam sposób jej 

poprawienia; o oczywistości omyłki świadczy więc kilka w/w cech, w tym sposób jej 

powstania – jednak ten sposób powstania musi wynikać wprost z charakteru omyłki, a nie z 

przeprowadzonego badania, co oznacza, że każdy powinien wskazać ten sam sposób 

powstania omyłki,   

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.  

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

10.21.2 Omyłka rachunkowa w obliczaniu ceny to omyłka w przeprowadzaniu rachunków na 

liczbach. Omyłka rachunkowa w obliczaniu ceny oznacza omyłkę rachunkową, która dotyczy 

obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. Jeżeli charakter omyłki i 

okoliczności jej popełnienia wskazują, iż każdy racjonalnie działający wykonawca, który składa 

ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej 

(poprawnej) treści, można uznać, iż omyłka ma charakter „oczywisty”. 

10.21.3.W przypadku błędów rachunkowych zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę 

ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, za wyjątkiem nieprawidłowej stawki podatku 

od towarów i usług, która uznana zostanie za błąd w obliczeniu ceny. 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
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13.1. Oferty oceniane będą pod względem formalnym - spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (wymagane dokumenty) oraz zgodności z 

wymaganiami SIWZ.  

13.2. W dalszej kolejności oferty oceniane będą pod względem zgodności oferowanego wyrobu 

z  wymaganiami SIWZ odnośnie Przedmiotu Zamówienia, w szczególności zgodności oferowanych 

parametrów z wymaganymi określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. Oferty niezgodne 

z wymaganiami SIWZ podlegają odrzuceniu. 

13.3. Ocenie będą podlegały tylko oferty ważne, tj. oferty, które nie podlegają odrzuceniu. 

13.4. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: 

Cena ofertowa brutto – 70 %   

Termin wykonania zamówienia – 30% 

13.5 Sposób oceny ofert:  

13.5.1 oferta z najniższą ceną całkowitą otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałym wykonawcom 

przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem : 

Najniższa zaoferowana cena 

Ocena oferty X = --------------------------------------------- x 70% x 100 

Cena badanej oferty X 

Ocena oferty X wyrażona zostanie w punktach, przy czym 1% oznacza 1 pkt. Za najkorzystniejszą w ramach w 

/w kryterium uznana zostanie oferta z najkorzystniejszą ceną ofertową brutto. 

 

13.5.1 oferta z najkrótszym okresem wykonania zamówienia otrzyma maksymalną liczbę punktów, 

a pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem : 
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Najkrótszy oferowany termin wykonania zamówienia 

Ocena oferty X = --------------------------------------------- x 30% x 100 

Termin wykonania zamówienia  badanej oferty X 

 
Ocena oferty X wyrażona zostanie w punktach, przy czym 1% oznacza 1 pkt. Za najkorzystniejszą w ramach w 
/w kryterium uznana zostanie oferta z najkrótszym terminem wykonania. 

13.6. W przypadku, gdy wyliczona według powyższych wzorów suma punktów nie stanowi liczby całkowitej, 

podlega zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady 

zaokrąglania liczb.  

13.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13.8. Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawiać będą taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia 

umowy: 

14.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub pocztą elektroniczną. 

Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem wskazanego terminu, jeżeli w postępowaniu 

złożono tylko jedną ofertę lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

14.2. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

14.3. Zgodnie z art. 139 ustawy PZP umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie 

pisemnej.  



 

Znak sprawy: MCK.DOB.216.I. 594.2015 

14.4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie.  

14.5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

tożsamości oraz dokumenty, potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy. 

14.6 W dniu zawarcia umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę o współdziałaniu podmiotu wspólnego.  

14.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których 

mowa w art. 93 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

14.8. W celu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest także do dostarczenia Zamawiającemu 

uzgodnionych z zamawiającym następujących dokumentów najpóźniej w dniu podpisania umowy: 

14.8.1. Projekt organizacji robót (por) – tj. dokument, który musi zapewnić zaplanowany 

sposób realizacji robót w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne w odniesieniu 

do charakteru i zakresu robót wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych, instrukcji zamawiającego oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego.  

14.8.2 Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF ). 

a) HRF musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z programu funkcjonalno-

użytkowego i ustaleń zawartych w umowie, możliwości przerobowe Wykonawcy, 

kolejność robót i etapy realizacji z podziałem na podmioty zaangażowane w realizację 

przedmiotu zamówienia (podwykonawcy). 

b)  HRF rozumiany, jako kalendarz budowy, tj. graficzny rozkład poszczególnych prac 

projektowych i budowlanych w czasie, uwarunkowany technicznie i kosztowo. Forma 

opracowania, szczegóły i znaki zastosowane w opracowaniu muszą jednoznacznie, 

w sposób czytelny i wyczerpujący, przedstawiać czas wykonywania prac i robót.  

c)  Harmonogram musi obejmować w szczególności : 
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- wykonanie przedmiotu zamówienia z podziałem na jedno miesięczne etapy, które 

podlegać będą fakturowaniu częściowemu; zgodnie ze szczegółowymi zapisami 

zawartymi we wzorze umowy (załącznik nr 8 do SIWZ ),  

d) Do harmonogramu należy dołączyć schemat organizacyjny wykonawcy. 

e)HRF podlega akceptacji Zamawiającego. Może on być korygowany w odniesieniu 

do zakresów powiązań i faktycznych potrzeb wynikłych w czasie realizacji robót 

budowlanych, jednak bez zmiany terminu zakończania inwestycji, na zasadach określonych 

we wzorze umowy.  

f) Z uwagi na sposób finansowania inwestycji HRF będzie podstawą do zaplanowania 

przepływów pieniężnych pomiędzy Urzędem Miasta Bydgoszcz, Zamawiającym 

i Wykonawcą.  

g)  HRF może mieć dowolną formę graficzną pisemną pod warunkiem, że zawiera wszystkie 

w/wym. informacje wymagane przez zamawiającego, tudzież zawarte we wzorze umowy.  

 

14.8.3. Plan zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – zawierający :  

a) zakres robót; 

b)  elementy zagospodarowania działki i terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

c)  informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

d)  informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzania robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożenia; 

e) informację o sposobie prowadzania instruktażu pracowników; 

f) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów i substancji 

niebezpiecznych; 
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g)  wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację 

umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

h)  wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji robót. 

W przypadku uwag zamawiającego odnośnie treści powyższych dokumentów wykonawca zobowiązany jest 

do ich poprawienia przed terminem wyznaczonym na podpisanie umowy.  

14.8.4. Ubezpieczenie  

a) najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć opłaconą polisę kontraktową (ubezpieczeniową budowy), w tym robót 

objętych umową od wszystkich ryzyk – CAR z sumą gwarancyjną odpowiadającą pełnej 

wartości oferty z rozszerzeniem zakresu ochrony ubezpieczeniowej o następujące 

klauzule :  

- odpowiedzialności za szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub 

znajdującym się w jego posiadaniu, dysponowaniu itp.). 

- pokrycia ryzyka prób i testów,  

- pokrycia okresu gwarancyjnego i rękojmianego, 

b) zamawiający wymaga aby ubezpieczenie CAR ( Contractors All Risks) obejmowało 

rozszerzony zakres ochrony ubezpieczeniowej (klauzule dodatkowe), w tym wyżej 

wymienione, a także cały proces realizacyjny inwestycji w okresie trwania kontraktu, w 

szczególności realizowany obiekt budowlany, sprzęt, zaplecze budowy, maszyny 

budowlane itp.  

c)  ubezpieczenie ma obejmować swym zakresem: każdą nagłą i nieprzewidzianą szkodę, 

która zdarzy się na placu budowy,  odpowiedzialność cywilną z tytułu zdarzeń 

zaistniałych w okresie ubezpieczenia, w związku z prowadzeniem robót kontraktowych 

oraz posiadaniem mienia w następstwie których istnieje obowiązek naprawienia szkody 

osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej, (szkody w mieniu lub na osobie to 
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szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia lub na powodowaniu 

śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia z włączeniem szkód następczych, 

odpowiedzialność za podwykonawców, także za szkody w mieniu lub na osobie 

wyrządzone przez wykonawcę lub podwykonawców w trakcie realizacji przedmiotowej 

inwestycji, powstałe w związku z realizacją w/w zadania oraz za szkody wyrządzone 

pracownikom ubezpieczonego/ ubezpieczającego powstałe w następstwie wypadku przy 

pracy oraz za szkody wyrządzone innemu Ubezpieczonemu/Ubezpieczającemu, którego 

odpowiedzialność cywilna ubezpieczona została na podstawie tej samej umowy 

ubezpieczenia, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż odpowiadającej pełnej wartości 

kontraktu ( zamówienia).  

d)  Zamawiający uzna, że umowa ubezpieczenia ( CAR – obejmującego OC ) spełnia 

wymagania, jeśli wykonawca przedłoży polisę budowy, w tym robót objętych umową, 

dotyczącą przedmiotowego zamówienia publicznego, od wszystkich ryzyk spełniającą 

wymagane warunki. Zamawiający żąda przedstawienia odrębnej polisy ubezpieczeniowej 

budowy – zawartej wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia określonego w niniejszej 

siwz, z uwzględnieniem ww. rozszerzeń. Przedmiotowa umowa ubezpieczenia powinna 

być zawarta na okres ubezpieczenia nie krótszy niż okres realizacji umowy, z 

uwzględnieniem rozszerzenia na okres gwarancyjny i rękojmiany.  

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji proponowanych, konkretnych warunków 

umowy ubezpieczenia, przed zawarciem tej umowy przez wykonawcę. W szczególności  

zastrzega sobie prawo do odmowy zaakceptowania określonych w ww. umowie: 

wyłączeń, dodatkowych zastrzeżeń, limitów i podlimitów, franszyzy oraz udziału 

własnego, które będą szczególnie niekorzystnie dla Zamawiającego. W takim przypadku 

Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy 

zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 28 umowy. 

14.8.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu: 

a) dokumenty potwierdzające przynależność osób wymienionych w ofercie wzór załącznik nr 7 

do SIWZ do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych,  
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b)  odpowiednie uprawnienia budowlane osób wymienionych w ofercie wzór załącznik nr 7 do 

SIWZ. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

15.1 Zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.  

15.2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i 

może być wniesione w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy.  

UWAGA: Zamawiaj ący nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w formie weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, a także przez ustanowienie zastawu rejestrowego oraz zastawu na papierach 

wartościowych.  

15.3 Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie, o którym mowa 

powyżej, najpóźniej w dniu podpisania umowy ale przed jej zawarciem. 

15.4 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie niepieniężnej (poręczenia, gwarancje) należy wnieść 

oryginał w kasie (pok 73 II piętro) w siedzibie zamawiającego, a kopię dokumentu przygotowaną zgodnie 

z  pk. 10.1.4. i 10.1.5. SIWZ dołączyć do umowy. 

15.5 Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji ma zawierać następujące elementy: 

 a) nazwę wykonawcy i jego siedzibę adres, 

 b) nazwę zamawiającego, 

 c) nazwę gwaranta lub poręczyciela, 

 d) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

 e) sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 

kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, z tytułu niewykonania lub nienależytego 
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wykonania umowy.                                                                                                                             

 f) terminy ważności zabezpieczenia gwarantujące wypłatę zgodnie z terminami zwrotu 

zabezpieczenia określonymi w pkt 15.9 niniejszej części siwz. 

15.6 W przypadku przedłożenia gwarancji niezawierającej wymienionych elementów lub wprowadzenia do 

jej treści zapisów (warunków) innych niż dopuszczalne przez zamawiającego, które określono w pkt 15.5 

niniejszej części siwz, zamawiający uzna, iż wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

15.7 Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków zamawiający wystąpi do 

gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać 

dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności (np. 

przesłania  wezwania za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta), jak również od 

przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym przez zamawiającego żądaniem gwaranta może 

być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu Zamawiającego, 

upoważniona jest do jego reprezentowania. Potwierdzeniem tym jest poświadczona za zgodność z 

oryginałem kserokopia rejestru z wpisu do rejestru kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Bydgoszcz. 

15.8  Dokumentami uzasadniającymi żądanie roszczeń mogą być ponadto: 

 a) wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych elementów stanowiących przedmiot umowy, 

 b) kopia pisma/pism wzywających wykonawcę do należytego wykonania przedmiotu umowy, 

 c) oświadczenie zamawiającego, że pomimo skierowanych pism wykonawca nie wykonał należycie 

przedmiotu umowy. 

15.9  Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

a) 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni licząc od dnia wykonania  

                   zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 
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 b) 30 % wysokości zabezpieczenia pozostawione będzie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady  i zwrócone zostanie 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady. 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od 

wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

16.1. Wzór umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą wybranym do realizacji niniejszego zamówienia 

publicznego stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ. 

16.2. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie zamówienia publicznego oświadczeniem 

zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie mogą być 

zmieniane przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z 

wymogów ważności oferty. 

16.3. W przypadku oferty wspólnej Zamawiający wprowadzi do umowy zapis o solidarnej odpowiedzialności 

podmiotów składających wspólną ofertę. 

16.4. Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian określonych we Wzorze 

Umowy. 

17. Środki ochrony prawnej  

17.1. Środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.  
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17.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.  

17.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określonych w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych.  

17.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

17.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

17.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 

iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, 

jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub 

pocztą elektroniczną. 

17.8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub pocztą elektroniczną , albo 

w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w formie pisemnej . 

17.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, z zastrzeżeniem pkt. 17.4. SIWZ.  

17.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17. 8 i 17.9. wnosi się: w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
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17.11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, rozpatrującej odwołanie stronom i uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu . Skargę wnosi się na zasadach określonych w 

rozdziale 3 Działu VI ustawy PZP. 

18. Wykaz załączników do SIWZ: 

Integralną część SIWZ stanowią następujące załączniki: 

Załącznik Nr 1 –  Opis przedmiotu zamówienia – Program funkcjonalno- użytkowy; 

Załącznik Nr 2 - Wzór formularza oferty; 

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 

Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia w zakresie przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej; 

Załącznik Nr 5 – Wzór wykazu wykonanych robót  - doświadczenie wykonawcy; 

Załącznik Nr 6 – Wzór oświadczenia o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do 

wykonywania niniejszego zamówienia; 

Załącznik Nr 7 – Wzór wykazu osób wraz z oświadczeniem o posiadanych kwalifikacjach; 

Załącznik Nr 8 - Wzór umowy. 
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Załącznik nr 1 do siwz 

 

PROGRAM   

FUNKCJONALNO-U ŻYTKOWY 

 

 

 

Strona tytułowa 

 

 

 

Nazwa zamówienia:        Przebudowa i modernizacja tarasów, dachów, gzymsów, ścian    

                                         piwnic oraz pomieszczeń przyległych w Pałacu Nowym w    

                                         Ostromecku wraz z modernizacją instalacji elektrycznej oraz    

                                         wentylacji pomieszczeń kuchni. 
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Adres:                              ul. Bydgoska 9 

                                         86-070 Ostromecko, gm. Dąbrowa Chełmińska 

 

 

Nazwy i kody CPV:         1. Usługi projektowania architektonicznego        71220000-6 

                                         2. Roboty budowlane w zakresie budowy  

                                              wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,  

                                              hotelowych i restauracyjnych obiektów  

                                              budowlanych                                                       45212000-6 

                                          3. Roboty budowlane remontowe                          45453000-7 

                                 

 

Zamawiający:                   Miejskie Centrum Kultury 

                                          ul. Marcinkowskiego 12-14 

                                          85-056 Bydgoszcz 

 

 

Program opracował:         mgr inż. Andrzej Wenskowski 
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Bydgoszcz, dn. 20.04. 2015 r. 
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A.  Część ogólna 

1.  Podstawa formalna opracowania. 

     Podstawą prawną opracowania programu funkcjonalno-użytkowego jest umowa o dzieło 

     nr 190.ZP.DOB.2015 zawarta dnia 1 kwietnia 2015 r. pomiędzy: 

     Zamawiającym:         Miejskie Centrum Kultury 

                                        ul. Marcinkowskiego 12-14 

                                        85-056 Bydgoszcz 

     a 

     Wykonawcą:   mgr inż. Andrzejem Wenskowskim 

                             zam. ul. Heleny Marusarzówny 10 

                                      86-032 Niemcz 

 

2.  Przedmiot, cel i zakres opracowania.  

     Przedmiotem opracowania programu funkcjonalno-użytkowego jest przebudowa i 

     modernizacja tarasów, ścian piwnic, pomieszczeń i schodów zewnętrznych w 

     Pałacu Nowym w  Ostromecku wraz z modernizacją instalacji elektrycznej  pomieszczeń    

     kuchni. 

     Celem jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby ogłoszenia    

     postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonawstwa  

     robót modernizacyjnych remontowo-budowlanych ujętych w przedmiocie opracowania. 

     Zakres opracowania obejmuje: 

    - przeprowadzenie wizji lokalnych umożliwiających ocenę stanu technicznego budynku; 

    - dokonanie pomiarów z natury zakresu robót remontowo-budowlanych; 

    - sporządzenie dokumentacji fotograficznej; 
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    - sporządzenie przedmiaru robót i wyceny inwestorskiej; 

    - ocenę stanu technicznego budynku wraz z opisem stwierdzonych uszkodzeń; 

    - rodzaj przyjętych rozwiązań zabezpieczających tarasy i pozostałe elementy budynku    

      przed wodami opadowymi; 

    - zalecenia dla wykonania założonego, w programie funkcjonalno-użytkowym, zakresu 

      zadania. 

   

3.  Materiały wykorzystane w opracowaniu. 

     1)  Dane z wizji lokalnych przeprowadzonych przez Andrzeja Wenskowskiego wraz z  

     wykonaniem pomiarów z natury oraz dokumentacji fotograficznej. 

     2)  Dokumentacja techniczna – Projekt budowlano-wykonawczy Zespołu Pałacowego w 

     Ostromecku. 

     3)  Archiwalna inwentaryzacja Zespołu Pałacowego w Ostromecku będącą w posiadaniu 

     administratora budynku. 

     4)  Ekspertyza techniczna opracowana przez rzeczoznawcę budowlanego Jerzego    

     Lewandowskiego oraz projektanta Biura Projektów „BePeBeWu” w Toruniu Andrzeja    

     Strzemkowskiego. 

     5)  Protokóły z kontroli stanu technicznego nr BYDG/4/02/2014 i nr BYDG/03/02/2015 

     Pałacu Nowego. 

     6)  Wywiad z przedstawicielem Zespołu Pałacowego w Ostromecku Panią Violettą    

     Pawliczak. 

     7)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

     metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych  

     kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

     w programie funkcjonalno-użytkowym (poz. 1389). 
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B.  Część opisowa. 

1.   Wykaz kodów CPV dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego - szczegółowy. 

 

Lp.                                  Opis robót                                                            Kod CPV 

 

1.          Usługi projektowania architektonicznego                                       71220000-6 

2.          Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,  

             sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych  

             obiektów budowlanych                                                                    45212000-6 

3.          Roboty budowlane remontowe                                                        45453000-7 

4.          Roboty budowlane                                                                           45000000-7 

5.          Betonowanie                                                                                    45262300-4 

6.          Specjalistyczne roboty budowlane                                                  45262600-7 

7.          Roboty w zakresie stolarki budowlanej                                           45421000-4 

8.          Roboty budowlane wykończeniowe                                                45450000-6 

9.          Tynkowanie                                                                                      45410000-4 

10.        Pokrywanie podłóg i ścian                                                                45430000-0 

11.        Roboty malarskie                                                                              45442100-8 

12.        Roboty izolacyjne                                                                             45320000-6 

13.        Izolacja cieplna                                                                                 45321000-3  

14.        Roboty w zakresie instalacji elektrycznych                                      45310000-3 

15.        Instalowanie wentylacji i klimatyzacji                                              45331210-1 

 

 

2.  Zakres planowanego zadania inwestycyjnego. 

2.1.  Zakres ogólny: 
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Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie: projektu budowlanego i 

wykonawczego oraz prac remontowo - budowlanych dla  modernizacji tarasów, ścian piwnic,  pomieszczeń i 
schodów zewnętrznych w Pałacu Nowym w  Ostromecku wraz z modernizacją instalacji elektrycznej 
pomieszczeń kuchni. 

Zakres zadania inwestycjego obejmuje w szczególności: 

- wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych modernizowanego budynku; 

- sporządzenie projektu budowlanego w uwzględnieniem uzgodnień z konserwatorem   

  zabytków;  

- zatwierdzenie projektu budowlanego przez Zamawiającego; 

- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na prowadzenie robót; 

- sporządzenie projektów wykonawczych wielobranżowych; 

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych; 

- zatwierdzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji przez Zamawiającego; 

- wykonanie robót modernizacyjno - budowlanych na podstawie ww. projektów oraz    

   uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

W ramach realizacji zadania, wynikających z potrzeb Użytkownika oraz obowiązujących przepisów, 
realizowane będą niżej wymienione roboty budowlane: 

- roboty remontowe i modernizacyjne ogólnobudowlane; 

- roboty branży instalacji elektrycznych. 

 

2.2.  Wymagania ogólne: 

Prace projektowe oraz budowlane powinny być wykonane zgodnie z niniejszym programem 

oraz z wymogami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji, a zwłaszcza: 

1)  Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z 

      późn. zm.), 

2)  Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

      Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 

3)  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
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      technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 

      690, Nr 33, poz. 270, 2005 r. nr 109, poz. 1156, oraz 2008 r. nr 201, poz. 1238 i Nr 1514), 

4)  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającym 

      rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

      i ich usytuowanie (Dz. U. 2009 r. 18, poz. 97), 

5)  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

     ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650 z późniejszymi 

     zmianami), 

6)  Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 

     162, poz. 1568, z późn. zm.), 

7)  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie    

      szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  

      wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego         

      (Dz. U. 2013 r. poz. 1129). 

 

3.  Opis ogólny budynku. 

—  budynek pałacowy, piętrowy z poddaszem użytkowym całkowicie podpiwniczony; 

—  fundamenty murowane z cegły, częściowo z kamienia na zaprawie cem.-wap. 

—  ściany murowane z cegły na zaprawie wapiennej; 

—  dach drewniany czterospadowy, kryty gontami bitumicznymi z powłoką wierzchnią z folii 

      miedzianej; 

—  łącznik kryty papą, w części północnej taras nad salą balową z posadzką z płyt    

      granitowych polerowanych; 

—  taras wejściowy od strony zachodniej oraz taras 8-boczny od strony wschodniej pokryte 

      płytami kamiennymi płomieniowanymi; 

—  strop nad piwnicą, częściowo w formie sklepienia ceglanego, częściowo ceglany płaski na 



 

Znak sprawy: MCK.DOB.216.I. 594.2015 

      dźwigarach stalowych; 

—  strop nad parterem i piętrem drewniany z podłogami drewnianymi; 

—  schody drewniane policzkowe; 

—  stolarka okienna i drzwiowa drewniana zabytkowa; 

—  budynek wyposażony w komplet instalacji (elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, 

      centralnego ogrzewania na paliwo płynne, instalację odgromową) 

Budynek pełni funkcję hotelowo-restauracyjną z salami bankietowo-konferencyjnymi. 

4.  Ocena istniejącego stanu technicznego budynku. 

4.1.  Taras nad salą balową (zdj. nr 1-1 do 1-25): 

—  odspojenie płyt granitowych powierzchni tarasy; 

—  zawilgocenie ścian pokoi sąsiadujących z tarasem na poziomie piętra budynku; 

—  przebarwienia płyt granitowych; 

—  przebarwienia tynku. 

Objawy te mają jedną przyczynę. Jest nią wadliwe odwodnienie powierzchni tarasu. Istniejące 

odwodnienie liniowe ze względu na swą długość i przekrój nie jest w stanie odprowadzić wody opadowej jaka 
powstaje podczas występowania deszczu nawalnego. Dodatkowo bliskie sąsiedztwo drzew liściastych 
doprowadza do bardzo łatwego zatykania odwodnienia, szczególnie w miejscach, gdzie woda ma swój 
odpływ do rur spustowych. Na zdjęciach widać także zastoiny wody w korytach odwodnienia. Takie zastoiny 
prowadzą do stałego utrzymywania wilgoci w strukturze betonu, co w konsekwencji szczególnie podczas 
mrozów, doprowadza do rozsadzania betonu i odspajania płyt granitowych. Odspojone od podłoża płyty 
znaleźć można wyłącznie bezpośrednio przy wspomnianym odwodnieniu liniowym. Pomimo wymienionych 
wyżej wad, gdyby przeciwwodna izolacja pozioma tarasu była sprawna, nie powinny występować wykwity 
wilgoci w rejonie sufitu sali balowej poniżej. Fakt występowania tego zjawiska świadczy o niesprawności 
izolacji tarasu. 

 

4.2.  Taras wejściowy podpiwniczony od strony zachodniej (zdj. nr 2.1 do 2.11): 

—  spękania podstaw tralek tarasowych oraz gzymsu poniżej, odpryski narożników oraz    

      ubytki części tralek tarasowych spowodowane zostały zawilgoceniem w partiach dolnych   

      tralek na skutek braku właściwego odprowadzenia wód opadowych z tarasu; 

—  zawilgocenia oraz spękanie i odpadanie tynków zewnętrznych, zarówno od strony    
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      schodów jak i po stronach zewnętrznych, z miejscowymi wysoleniami, spowodowane są   

      wodą opadową zarówno od strony tarasu jak i podsiąkaniem z gruntu; 

—  ubytki powłoki malarskiej na ścianach i na blachach, stanowiących wykończenie    

      wierzchnie tralek, spowodowane zostały brakiem odpowiedniego podkładu pod   

      wierzchnią powłoką malarską oraz brakiem okresowych zabiegów konserwacyjnych     

      (okresowe malowanie); 

—  zawilgocenie oraz rozsadzenie miejscowe tynku i struktury sklepienia ceglanego w    

      piwnicy w kilku przypadkach (na powierzchniach około 20-30 cm każde). Uszkodzenia    

      te występują dokładnie w centrum powierzchni kratek wyczystek przy drzwiach    

      zewnętrznych do sali konferencyjnej oraz pod ścianami zewnętrznymi budynku na styku 

      płyt tarasu z tymi ścianami. 

      Powstały one niewątpliwie z winy niesprawnej izolacji przeciwwodnej tych wyczystek  

      oraz na styku ze ścianami. 

 

4.3. Wejście od strony parku do tarasu wejściowego (zdj. nr 3-1 do 3-4): 

—  zawilgocenia oraz spękanie struktury ścian i odpadanie tynków zewnętrznych, zarówno od    

      strony schodów jak i po stronach zewnętrznych, z miejscowymi wysoleniami    

      spowodowanymi  wodą opadową zarówno od strony schodów jak i podsiąkaniem z    

      gruntu; 

—  spękania podstaw waz oraz gzymsu pod obróbkami blacharskimi, odpryski narożników    

      oraz  ubytki części gzymsów, spowodowane zostały zawilgoceniem w partiach dolnych   

      tralek na skutek braku właściwego odprowadzenia wód opadowych ze schodów; 

—  ubytki powłoki malarskiej na ścianach i na blachach, stanowiących wykończenie    

      wierzchnie murów wzdłuż schodów. 

 

4.4.  Taras pergoli północnej (zdj. nr 4-1 do 4-2): 
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—  brak właściwego odprowadzenia wód opadowych z tarasu nad toaletami oraz niewłaściwe    

      wywinięcie izolacji poziomej na ściany pionowe murku oporowego tarasu, która kończy    

      się poniżej górnej powierzchni posadzki tarasu. Woda opadowa stoi przez dłuższy 

      czas na powierzchni posadzki cementowej tarasu pergoli.  

 

4.5.  Ściany i sanitariaty pod tarasem pergoli północnej (zdj. nr 5-1 do 5-5): 

—  stan tarasu pergoli północnej j.w. powoduje zawilgocenia oraz spękanie struktury ścian i   

      odpadanie tynków zewnętrznych oraz przecieki w  pomieszczeniach w.c.  pod tarasem. 

      Woda, zanim nastąpi jej całkowite naturalne odparowanie z tarasu pergoli, nie mając innej   

      możliwości, wnika w strukturę ścianki oporowej tarasu, która to pod wpływem grawitacji   

      przenika w głąb ściany fundamentowej ceglanej. Tworzy po obu jej stronach   

      (wewnętrznej i zewnętrznej) wilgotne wykwity, a w okresach spadku temperatury (poniżej    

      0 o C)  zamarza, rozsadzając strukturę ściany fundamentowej. 

 

4.6.  Zawilgocenia fragmentów ścian piwnic w pom. 01a i 023 (zdj. nr 6-1 do 6-4): 

—  zawilgocenie ścian w piwnicy od strony wschodniej budynku spowodowane jest  

      uszkodzeniem izolacji pionowej ścian zewnętrznych piwnicy powstałej przy robotach 

      instalacyjnych – prowadzenia przewodów instalacyjnych przez ściany zewnętrzne 

      piwnic. 

 

4.7.  Modernizacja instalacji elektrycznych w pomieszczeniach kuchni. 

—  naprawa instalacji elektrycznej na stanowiskach cukierni; 

—  doprowadzenie nowego obwodu do kuchni; 

—  doprowadzenie indywidualnych obwodów do mikrofalówki i kuchenki; 

—  doprowadzenie nowego obwodu do zmywarki. 

 



 

Znak sprawy: MCK.DOB.216.I. 594.2015 

 

5.  Ogólne wymagania funkcjonalno-użytkowe dla planowanych zakresów robót    

     budowlanych: 

 

5.1.  Taras nad salą balową (zdj. nr 1-1 do 1-25). 

Zakres robót do wykonania: 

—  demontaż płyt granitowych wraz z cokołami przyjmując odzysk 75 %, usunięcie    

      rudawych przebarwień płyt z ich oczyszczeniem do ponownego ułożenia według 

      dotychczasowego wzoru, wywóz i utylizacja odpadów materiałów z rozbiórki; 

—  demontaż warstwy starego podkładu betonowego, wywóz i utylizacja odpadów   

      materiałów z rozbiórki; 

—  demontaż warstw starej izolacji termicznej, wywóz i utylizacja odpadów materiałów               

      z rozbiórki; 

—  demontaż starej izolacji poziomej przeciwwodnej z oczyszczeniem podłoża betonowego, 

      wywóz i utylizacja odpadów materiałów z rozbiórki; 

—  skucie tynku na ścianie zewnętrznej budynku na wysokość do drugiej bonii licząc od 

      płaszczyzny tarasu (ok. 90 cm), wywóz i utylizacja odpadów materiałów z rozbiórki; 

—  wykonanie, na oczyszczonej starej warstwie betonowej, paroizolacji z folii budowlanej na    

      sucho z wywinięciem na ściany i klejeniem styków na zakład; 

—  wykonanie nowej warstwy izolacji termicznej z płyt styropianowych XPS; 

—  izolacja z folii budowlanej na sucho z wywinięciem na ściany i klejeniem styków 

      na zakład; 

—  montaż odwodnienia liniowego wzdłuż trzech stron tarasu nie przylegających do budynku 

      z podłączeniem do rur spustowych w systemie typu ACO lub równorzędnym pod    

      względem technicznym (bez rusztów przykrywających) – rodzaj i przekroje dobrać po  

      wykonaniu niezbędnych obliczeń; 

—  wykonanie nowego podłoża betonowego zbrojonego w całości włóknami oraz siatką 
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      stalową pod elementami odwodnienia liniowego, z uwzględnieniem właściwych spadków 

      oraz dylatacji; 

—  wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej powłokowej w technologii    

      SCHOMBURG lub równorzędnej pod względem technicznym, z wywinięciem na  

      balustradę na wys. 10 cm i na ścianę budynku na wys. 50 cm; 

—  wykonanie nowego tynku renowacyjnego na części skutej z odtworzeniem profili 

      ciągnionych; 

—  ponowne ułożenie, wg dotychczasowego wzoru, oczyszczonych płyt granitowych 75% 

      z odzysku i 25% nowych o teksturze i barwie odpowiadających starym, na kleju ze    

      spoinowaniem, wykonanie nakryw kamiennych na odwodnienie liniowe wg istniejącego 

      wzoru, wykonanie cokołów z kamienia na wys. 10 cm na balustradzie i na wys. 30 cm 

      na ścianie budynku, zabezpieczenie całości kamienia środkami konserwującymi; 

—  malowanie na kolor istniejący nowo wykonanego tynku oraz balustrady od strony tarasu 

      z usunięciem jej pęknięć, wykonanie hydrofobizacji balustrady od strony tarasu oraz 

      ściany na wys. 1,0 m; 

—  oczyszczenie i ponowne malowanie drzwi wejściowych na taras od strony zewnętrznej; 

—  wykonanie i montaż rur spustowych z blachy miedzianej – przekroje dobrać  po  

      wykonaniu niezbędnych obliczeń. 

 

5.2.  Taras wejściowy podpiwniczony od strony zachodniej (zdj. nr 2-1 do 2-11). 

Zakres robót do wykonania: 

—  oczyszczenie spoin pomiędzy płytami granitowymi oraz kamiennymi blokami schodów 

      i ponowne wykonanie szczelnych spoin; 

—  naprawa ściany i balustrady tarasu wraz z cokołami i tralkami z obu stron; 

—  malowanie ściany i balustrady farbą w kolorze istniejącym, wykonanie hydrofobizacji  

      balustrady od strony tarasu oraz ściany na wys. 1,0 m; 

—  skucie opaski betonowej na gruncie wokół tarasu, wywóz i utylizacja odpadów  
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      materiałów z rozbiórki; 

—  skucie tynku od strony schodów oraz po stronie zewnętrznej tarasu od poziomu  

      istniejącej obróbki blacharskiej gzymsu do poziomu fundamentu, wywóz i utylizacja  

      odpadów materiałów z rozbiórki; 

—  wykonanie ręczne wykopów wąskoprzestrzennych z odkładem urobku dla wykonania 

      izolacji pionowej ścian, zasypanie i zagęszczenie gruntu; 

—  wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powłokowej w technologii    

      SCHOMBURG lub równorzędnej pod względem technicznym od poziomu fundamentu 

      do wysokości 15 cm ponad poziom istniejącego terenu; 

—  wykonanie nowego tynku renowacyjnego na części skutej z odtworzeniem profili 

      ciągnionych; 

—  wykonanie drenażu na gruncie wokół tarasu na geowłókninie grub. 20 cm w postaci    

      zasypki z kruszywa płukanego; 

—  malowanie na kolor istniejący nowo wykonanego tynku renowacyjnego; 

—  oczyszczenie i ponowne malowanie od strony zewnętrznej drzwi oraz okna tarasu; 

—  oczyszczenie i ponowne malowanie obróbek blacharskich balustrady i tarasu w  

      technologii malowania zewnętrznego; 

—  oczyszczenie powierzchni płyt kamiennych tarasu oraz bloków kamiennych schodów, 

      zabezpieczenie całości kamienia środkami konserwującymi z uszczelnieniem styków 

      z płaszczyznami pionowymi. 

 

5.3. Wejście od strony parku do tarasu wejściowego (zdj. nr 3-1 do 3-4). 

Zakres robót do wykonania: 

—  oczyszczenie spoin pomiędzy płytami granitowymi schodów i ponowne wykonanie   

      szczelnych spoin; 

—  skucie tynku od strony schodów i od strony zewnętrznej oraz postumentów pod wazy 

      na wysokości od poziomu istniejących obróbek blacharskich do poziomu fundamentu,  
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      wywóz i utylizacja odpadów materiałów z rozbiórki; 

—  wykonanie ręczne wykopów wąskoprzestrzennych z odkładem urobku dla wykonania 

      izolacji pionowej ścian, zasypanie i zagęszczenie gruntu; 

—  wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powłokowej w technologii    

      SCHOMBURG lub równorzędnej pod względem technicznym od poziomu fundamentu 

      do wysokości 15 cm ponad poziom istniejącego terenu; 

—  wykonanie nowego tynku renowacyjnego na części skutej z odtworzeniem profili 

      ciągnionych; 

—  malowanie na kolor istniejący nowo wykonanego tynku renowacyjnego; 

—  renowacja dekoracji zamontowanych na murkach schodów; 

—  renowacja waz ustawionych na postumentach; 

—  oczyszczenie i ponowne malowanie obróbek blacharskich murków w  technologii  

      malowania zewnętrznego; 

—  oczyszczenie powierzchni płyt kamiennych schodów, zabezpieczenie całości kamienia  

      środkami konserwującymi z uszczelnieniem styków z płaszczyznami pionowymi. 

 

5.4.  Taras pergoli północnej (zdj. nr 4-1 do 4-2). 

Zakres robót do wykonania: 

—  skucie istniejącej posadzki betonowej, wywóz i utylizacja odpadów materiałów z  

      rozbiórki; 

—  demontaż warstw starej izolacji termicznej, wywóz i utylizacja odpadów materiałów               

      z rozbiórki; 

—  demontaż starej izolacji poziomej przeciwwodnej z oczyszczeniem podłoża betonowego, 

      wywóz i utylizacja odpadów materiałów z rozbiórki; 

 

—  skucie tynku na ścianie wewnętrznej pergoli na wys. 50 cm, wywóz i utylizacja odpadów  
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      materiałów z rozbiórki; 

—  izolacja z folii budowlanej na sucho z wywinięciem na ściany i klejeniem styków 

      na zakład; 

—  wykonanie nowej warstwy izolacji termicznej z płyt styropianowych XPS; 

—  izolacja z folii budowlanej na sucho z wywinięciem na ściany i klejeniem styków 

      na zakład; 

—  montaż odwodnienia liniowego przez środek posadzki, ze spadkiem w kierunku ściany 

      owalnej, w systemie typu ACO lub równorzędnym pod  względem technicznym z rusztem   

      przykrywającym i podłączeniem do rury spustowej – rodzaj i przekroje dobrać po  

      wykonaniu niezbędnych obliczeń; 

—  wykonanie i montaż rury spustowej z blachy miedzianej w postaci rzygacza – przekrój   

      dobrać  po wykonaniu niezbędnych obliczeń. 

—  wykonanie nowego podłoża betonowego zbrojonego w całości włóknami oraz siatką 

      stalową pod elementami odwodnienia liniowego, z uwzględnieniem właściwych spadków 

      oraz dylatacji; 

—  wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej powłokowej w technologii  

      SCHOMBURG lub równorzędnej pod względem technicznym, z wywinięciem na ścianę 

      na wys. 15 cm; 

—  wykonanie nowego tynku renowacyjnego na ścianie na części skutej; 

—  malowanie na kolor istniejący całej powierzchni tynku ściany od strony posadzki wraz 

      z hydrofobizacją; 

—  ułożenie nowych płyt granitowych wg wzoru oraz o teksturze i barwie ułożonych obok,    

      na kleju ze spoinowaniem, zabezpieczenie całości kamienia środkami konserwującymi, 

      uszczelnienie styków ze ścianą. 

 

5.5.  Ściany i sanitariaty pod tarasem pergoli północnej (zdj. nr 5-1 do 5-5). 

Zakres robót do wykonania: 
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Roboty zewnętrzne: 

—  skucie tynku od strony zewnętrznej na wysokości od poziomu istniejącej obróbki  

      blacharskiej istniejącego gzymsu do poziomu fundamentu, wywóz i utylizacja odpadów  

      materiałów z rozbiórki; 

—  wykonanie ręczne wykopu wąskoprzestrzennego z odkładem urobku dla wykonania 

      izolacji pionowej ścian, zasypanie i zagęszczenie gruntu; 

—  wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powłokowej w technologii    

      SCHOMBURG lub równorzędnej pod względem technicznym od poziomu fundamentu 

      do wysokości 15 cm ponad poziom istniejącego terenu; 

—  wykonanie nowego tynku renowacyjnego na części skutej z odtworzeniem profili 

      ciągnionych; 

—  malowanie na kolor istniejący nowo wykonanego tynku  renowacyjnego. 

Roboty wewnętrzne: 

Ubikacja damska: 

—  skucie luźnych płytek ściennych, wywóz i utylizacja odpadów materiałów z rozbiórki,  

      ułożenie nowych płytek, przełożenie gniazdka elektrycznego, udrożnienie wentylacji 

      grawitacyjnej z założeniem zewnętrznej kratki wentylacyjnej. 

Ubikacja męska: 

—  skucie luźnych płytek ściennych, wywóz i utylizacja odpadów materiałów z rozbiórki,  

      ułożenie nowych płytek, przełożenie gniazdka elektrycznego; 

—  naprawa tynku na suficie z pomalowaniem całej powierzchni sufitu. 

 

5.6.  Usunięcie zawilgocenia fragmentów ścian piwnic w pom. 01a i 023  

        (zdj. nr 6-1 do 6-4). 

Zakres robót do wykonania: 

—  skucie tynku na wysokość 1 m, utylizacja odpadów materiałów z rozbiórki; 

—  wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji jednorzędowej w ścianach z cegły 
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      w technologii SCHOMBURG lub równorzędnej pod względem technicznym; 

—  wykonanie nowego tynku renowacyjnego na ścianie na części skutej; 

—  malowanie na kolor istniejący nowo wykonanego tynku  renowacyjnego. 

 

5.7.  Modernizacja instalacji elektrycznych w pomieszczeniach kuchni. 

Zakres robót do wykonania: 

—  ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym; 

—  układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,4 mm2; 

—  układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2; 

—  wykonanie pasów tynku renowacyjnego po zainstalowaniu przewodów elektrycznych; 

—  mocowanie osprzętu 7 szt., montaż puszek 9 szt., montaż gniazd bryzgoszczelnych 5 szt., 

      montaż gniazd siłowych bryzgoszczelnych 4 szt., adaptacje rozdzielni 2 szt., 

—  malowanie na kolor istniejący nowo wykonanego tynku renowacyjnego; 

—  adaptacja rozdzielni elektrycznych; 

—  wykonanie pomiarów kompletnych obwodów elektrycznych 1-, 2- i 3-fazowego. 

 

 

C.  Część informacyjna. 

1.  Wymagania stawiane Wykonawcy. 

1.1.  Uwagi ogólne: 

1) Na etapie wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania niezbędnej inwentaryzacji budowlanej obejmującej zakres zadania. 

2) Wszystkie etapy prac projektowych podlegają uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Zamawiającego. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uzgodnienia dokumentacji budowlanej i 

wykonawczej w zakresie wymaganym Prawem Budowlanym z odpowiednimi instytucjami i 
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służbami zewnętrznymi. 

4) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania prawomocnego pozwolenia na prowadzenie robót 
modernizacyjno - remontowych  i odpowiedniego zgłoszenia rozpoczęcia robót oraz uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie jeżeli będzie ono wymagane. 

5) Koszt powyższych działań ponosi Wykonawca. 

 

1.2.  Zgodność projektu i robót z Programem funkcjonalno-użytkowym oraz SIWZ. 

1) Program funkcjonalno-użytkowy, SIWZ oraz inne dodatkowe dokumenty stanowią o zamówionym 
zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 

2) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedopowiedzeń w Programie funkcjonalno-użytkowym 
i w SIWZ, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić  Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub uzupełnień. 

3) W przypadku gdy projekt budowlany, roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne 

Programem funkcjonalno-użytkowym, specyfikacją techniczną oraz umową i wpłynie to na zmianę 
parametrów zadania inwestycyjnego, to projekt budowlany zostanie skorygowany według zaleceń 
Zamawiającego, materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. 

4) Jeżeli zostaną zmienione przepisy, Zamawiający dopuszcza odstępstwo od Programu 

funkcjonalno-użytkowego w celu dostosowania projektu budowlanego i wykonawczego do 

aktualnie obowiązujących przepisów. 

1.3.  Harmonogram robót. 

1) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia z Zamawiającym ogólnego 

harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji uwzględniającego wszystkie usługi i roboty 
objęte umową z Zamawiającym. 

2) Zamawiający określa ramowy harmonogram na wykonanie: 

    - prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie robót i rozpoczęcie    

      robót budowlanych – dwa miesiące od dnia podpisania umowy; 

    - wykonanie robót modernizacyjno - remontowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na    

      użytkowanie - cztery miesiące od ich rozpoczęcia. 

3) Harmonogram, stanowiący integralną część umowy, winien zawierać terminy rozpoczęcia i 



 

Znak sprawy: MCK.DOB.216.I. 594.2015 

zakończenia poszczególnych etapów, a także przypisaną im wartość  kosztorysu wykonawczego (ofertowego). 

4) Harmonogram powinien być sporządzony w sposób umożliwiający określenie stanu 

aktualnego realizacji inwestycji i porównanie go z planem. 

5) Uzgodniony harmonogram ogólny będzie podstawą do sukcesywnego fakturowania, zgodnie z 
postanowieniami umowy. 

 

1.4. Teren prowadzenia robót. 

A. Przekazanie terenu prowadzenia robót. 

1) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem przekazania 
terenu budowy, oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie oraz oświadczenie 
kierownika budowy/robót stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także 
dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania robotami i przynależność do właściwej izby 
samorządu budowlanego. 

2) Zamawiający przekaże teren prowadzenia robót Wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania terenu  przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi kierownikowi budowy/robót. 

3) Zamawiający wskaże Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej. 

Wykonawca wykona podłączenia mediów z materiałów własnych wraz z opomiarowaniem i usunie po 
zakończeniu robót na koszt własny,  w  sposób uzgodniony z Użytkownikiem. 

B. Zagospodarowanie placu robót. 

1) Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym i Użytkownikiem, przed rozpoczęciem robot,  projekt 
zagospodarowania placu robót uwzględniający poszczególne fazy realizacji inwestycji uwzględniające 
prowadzenie prac budowlanych w trakcie pracy jednostki. 

 

C. Dziennik budowy. 

1) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie trwania budowy. Dziennik budowy będzie przechowywany na placu budowy u kierownika 
budowy/robót w sposób umożliwiający stały dostęp dla osób upoważnionych do dokonywania w nim wpisów. 

2) Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot i stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia. 
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3) Każdy zapis dziennika budowy będzie opatrzony datą i podpisem osoby która dokonała 

zapisu z podaniem, w sposób czytelny, imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego i nazwy instytucji 
którą reprezentuje. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, chronologicznie, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

4) Z każdym zapisem w dzienniku budowy powinien być zaznajomiony pracownik, którego zapis dotyczy, co 
zostanie potwierdzone podpisem. 

5) Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

6) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do zajęcia stanowiska, tak jak 

wpis Wykonawcy. 

7) Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i inspektora. 

D. Księga obmiaru robót. 

1) Księga obmiaru robót jest prowadzona przez Wykonawcę i dotyczy jedynie robót 

zamiennych i zaniechanych realizowanych na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie robót zamiennych i 

zaniechanych, jeżeli będzie to niezbędne do ostatecznego rozliczenia zadania. 

Księga obmiaru robót musi być przedstawiona inspektorowi nadzoru po wykonaniu robót 

przed ich zakryciem w celu sprawdzenia zgodności zapisu i wyliczenia. 

E. Dokumenty budowy. 

1) Atesty materiałów, certyfikaty, orzeczenia o jakości materiałów, oświadczenia dotyczące 

wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
winny być przechowywane na budowie i udostępniane osobom upoważnionym. 

2) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy są zaliczane także: 

a) decyzja o pozwoleniu na prowadzenie robót, 

b) protokół przekazania terenu prowadzenia robót, 

c) harmonogram robót, 
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d) plan zagospodarowania placu zajętego przez Wykonawcę, niezbędnego dla prowadzenia    

robót 

e) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

f) protokoły odbioru robot, 

g) protokoły z narad i ustaleń, 

h) dowody przekazania materiałów z demontażu i potwierdzające utylizację odpadów, 

i) korespondencja budowy, 

j) dziennik budowy  i dokumenty bhp, 

k) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

F. Ochrona i utrzymanie robót. 

1)Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę robót oraz mienia Zamawiającego na terenie 

przekazanym od chwili przejęcia placu budowy do czasu końcowego odbioru. 

2) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń bądź robót lub ich części w toku 

realizacji, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu 

poprzedniego. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC swojej działalności gospodarczej  i do 
przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej i dowodu opłacenia składek. 
Zakres i warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizowane roboty do czasu ich końcowego odbioru. 

 

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

1) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w 

związku z prowadzonymi robotami budowlanymi , w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności osób trzecich. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności osób trzecich to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
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3) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne. Wykonawca uzyska od Zamawiającego i Użytkownika potwierdzenie informacji o lokalizacji 
tych urządzeń, oraz zapewni właściwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania 
robót. 

 

1.6. Ochrona środowiska. 

1) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, przepisy ochrony 

środowiska naturalnego. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszystkich uzasadnionych działań 

zmierzających do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie     i wokół terenu 
prowadzenia robót. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do szczególnego nadzoru nad pracą sprzętu budowlanego 

używanego na budowie,  który nie może powodować zniszczenia w środowisku naturalnym. 

4) Wykonawca zobowiązuje się do unikania uciążliwości dla osób trzecich wynikających ze 

skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

5) Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót, norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, ponosi Wykonawca. 

6) Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 

realizacji robót obciążają Wykonawcę. 

7) Wykonawca nie może używać do robót materiałów szkodliwych dla otoczenia. 

Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega 

dodatkowej opłacie. 

8) Wykonawca będzie utrzymywał teren prowadzenia robót wolny od śmieci, odpadów budowlanych i innych 
zanieczyszczeń. Nie dopuszcza się zakopywania lub innego ukrywania śmieci i odpadów budowlanych na 
terenie obiektu. 

Przed zakończeniem robót Wykonawca usunie wszelkie pozostałości na koszt własny. 

 

1.7. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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1)Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych i do przestrzegania wszelkich norm i przepisów dotyczących BHP. 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne nieszczęśliwe wypadki mogące zaistnieć z 

braku zabezpieczeń lub nieprzestrzegania stosownych przepisów bezpieczeństwa. 

3)Wykonawca uniemożliwi wstęp na teren prowadzenia robót osobom nieupoważnionym. 

4)Wykonawca, na podstawie sporządzonej przez projektanta informacji o bezpieczeństwie i 

ochronie zdrowia, zobowiązany jest do sporządzenia przed rozpoczęciem robót  planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5) Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki, windy 

przyścienne i inne nie może powodować przeciążeń konstrukcji istniejących budowli i obiektów 
budowlanych. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu, tablicy 

informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracowników posiadających odpowiednie 

przygotowanie zawodowe do wykonywania robót i odpowiednie szkolenie w zakresie BHP. 

8) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzonych 
prac. 

Koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są 

uwzględnione przez Wykonawcę w cenie ryczałtowej. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i do 

posiadania na terenie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego zgodnego z właściwymi 

przepisami. 

10) Materiały łatwopalne przechowywane będą w sposób zgodny z przepisami p-poż  i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

11) Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 

wyniku realizacji robót, albo przez pracowników Wykonawcy lub przez osoby trzecie jeżeli go spowodowały 
w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu zajętego terenu. 



 

Znak sprawy: MCK.DOB.216.I. 594.2015 

 

1.8.  Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych. 

1) Właściwości wyrobów budowlanych. 

Wyroby budowlane mogą zostać zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

robót budowlanych, jeżeli są oznakowane znakiem CE , bądź są umieszczone w określonym 

przez Komisję Europejską wykazie wyrobów, mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 

sztuki budowlanej, albo są oznakowane znakiem budowlanym lub posiadają aktualną 

aprobatę techniczną. 

Dopuszcza się do jednostkowego zastosowania wyrobów budowlanych wykonanych według indywidualnej 
dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których producent 
wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność  wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła dostawy i odpowiednie świadectwa jakości do 
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na własny koszt ewentualnych badań w celu 
udokumentowania, że wbudowywane wyroby budowlane w sposób ciągły, w czasie 

prowadzenia robót, spełniają wymagania projektu budowlanego i specyfikacji technicznej. 

Wyniki badań będą stanowiły integralną część dziennika budowy i mogą stanowić podstawę do usunięcia 
wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych na wolne od wad   na koszt Wykonawcy. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej 
samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 

kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu posesji. 

Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko licząc się z tym , że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone do czasu wbudowania materiałów 
właściwych. 

2) Składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów budowlanych. 

Wyroby i materiały (z wyjątkiem materiałów masowych) winny być odpowiednio 

opakowane i posiadać znak wytwórcy. Znaki wytwórcy, karty gwarancyjne i inne dokumenty 
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dotyczące materiałów stanowić będą załącznik do dokumentacji powykonawczej robót prowadzonych  przez 
Wykonawcę. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przechowywanie i składowanie materiałów musi się odbywać na zasadach i warunkach odpowiednich dla 
danego materiału. Rodzaj i liczba magazynów i placów składowych zostaną ustalone w projekcie 
zagospodarowania terenu i uzgodnione z Zamawiającym  

oraz Użytkownikiem. 

3) Warunki dostawy i kontrola jakości. 

Materiały dostarczane na teren prac powinny być odbierane przez Wykonawcę pod względem jakościowym. 
Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na sprawdzeniu metodą organoleptyczną 
charakterystycznych cech odbieranych materiałów (wymiarów, jakości, wyglądu zewnętrznego itd.) i 
porównaniu wyników sprawdzenia z warunkami dostawy wynikającymi z projektu budowlanego i 
specyfikacji technicznej. 

Zakwestionowany pod względem jakości materiał winien być usunięty z terenu. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie , potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów 

Wykonawcy na terenie, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 

Badania o których mowa będą realizowane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 

1.9. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie  robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej. 

W przypadku braku ustaleń w ww. dokumentach, sprzęt i maszyny powinny być zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych nie zostaną dopuszczone do robót. 

Liczba i wydajność sprzętu i maszyn będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
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uzgodnionym harmonogramem robót. 

Sprzęt i maszyny znajdujące się na terenie winny być utrzymane w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym, podlegającym przepisom o dozorze 

technicznym, Wykonawca dostarczy aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania kosztów jednorazowych maszyn i sprzętu w 

cenie robót. Koszty transportu sprzętu i maszyn nie podlegają odrębnej zapłacie. 

 

1.10. Wymagania dotyczące środków transportu. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu , które będą 

przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów, elementów lub konstrukcji i nie wpłyną negatywnie 
na właściwość przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i wewnętrznych Zamawiającego. 

 

1.11. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót budowlanych.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 

zgodnie z umową i harmonogramem robót oraz za jakość stosowanych materiałów, za ich zgodność z 
projektem budowlanym i specyfikacją techniczną oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą geodezyjne pomiary osiadania budynku, ugięć 

elementów konstrukcji, odchyłek wymiarowych elementów budowlanych i wykończeniowych, a 
spowodowanych prowadzeniem robót, w stosunku do dozwolonych  normami i wymiarami zgodnymi z 
dokumentacyją. 

Wszelkie odchyłki niedopuszczone powołanymi normami i dokumentacją będą podstawą do 

wymiany elementu wadliwego na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o wszelkich błędach i 
niedopowiedzeniach w projekcie budowlanym niezwłocznie po ich stwierdzeniu. 

Realizacja robót w oparciu o nieprawidłową dokumentację skutkować będzie wstrzymaniem 

robót oraz nakazem rozbiórki i ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli 
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wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót i obciążenia Wykonawcy skutkami finansowymi. 

W wypadku opóźnień w realizacji robót, stwarzających zagrożenie terminowego zakończenia inwestycji, 
inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt 
Wykonawcy. 

 

 

1.12. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

1) Kontrola jakości. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni pełny system kontroli oraz częstotliwość i zakres badań wynikające ze specyfikacji 
technicznej, ustaleń z inspektorem nadzoru i obowiązujących przepisów i powołanych norm. Wszystkie 
pomiary i badania będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. O rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania Wykonawca powiadomi, ze stosownym wyprzedzeniem, inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wyniki pomiaru lub badania zostaną przedstawione na piśmie inspektorowi do akceptacji i 
będą przechowywane na terenie oraz załączone do dokumentacji powykonawczej.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami projektu 
budowlanego i specyfikacji technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to inspektor zleci 
przeprowadzenie powtórnych  lub dodatkowych badań na koszt Wykonawcy. W przypadku powtarzania się 
niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, inspektor może wprowadzić, na koszt 
Wykonawcy, stały niezależny nadzór nad badaniami. 

2) Odbiór częściowy robót budowlanych. 

Po zakończeniu każdego rodzaju robót budowlanych, w tym robót przeznaczonych do zakrycia, będzie 
dokonywany ich odbiór w celu określenia jakości wykonanych robót i zastosowania właściwych materiałów 
w celu możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania robót następnych. Dokonanie odbioru 
określonego rodzaju robót będzie obowiązkowe jeśli wynika to z projektu budowlanego, specyfikacji 
technicznej lub aktualnych przepisów. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i 

ilości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór częściowy polega na 
ocenie ilości i jakości robót i może być nim objęta część obiektu lub robót stanowiących zamkniętą całość. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
skutecznym powiadomieniem inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak niż 
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w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Wykonawcy.   Jeżeli Wykonawca nie dokona powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, zobowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty lub 
wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. Z 
każdego rodzaju odbioru robót Wykonawca sporządzi odpowiedni protokół, a inspektor nadzoru dokona 
wpisu do dziennika budowy o dokonaniu odbioru. 

 

1.13. Przedmiar i obmiar robót oraz kosztorys ofertowy. 

W związku z ryczałtowym wynagrodzeniem Wykonawcy, przedmiar robót będzie 

wykonywany jedynie w przypadku zlecenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonania robót 
zamiennych lub zaniechania części robót. 

Przedmiaru robót dokonuje Wykonawca i przedstawia go wraz z wyliczeniem wartości 

inspektorowi nadzoru do akceptacji. Obowiązują ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym. 

Błędne dane zostaną poprawione na piśmie wg ustaleń inspektora nadzoru. 

Przedmiar oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób czytelny, zrozumiały i jednoznaczny. 

Kosztorys ofertowy należy sporządzić oddzielnie na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie 
robót modernizacyjno - remontowych. 

 

W wycenie wykonania projektów budowlano-wykonawczych należy uwzględnić: 

- wizję lokalną występowania stanu faktycznego zakresów robót do wykonania  wraz z   

   pomiarami z natury; 

- koszt sporządzenia dokumentacji budowlanej, wykonawczej i powykonawczej; 

 

- uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – Delegatura w Bydgoszczy, ul.    

   Jezuicka 2 oraz z Zamawiającym i uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót; 

- składanie w instytucjach samorządowych niezbędnych dokumentów wymaganych przed   

   rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu robót łącznie z pozwoleniem na użytkowanie,    

   jeżeli będzie to wymagalne. 

Koszt dokumentacji należy sporządzić oddzielnie dla dokumentacji na roboty ogólnobudowlane i oddzielnie 
dla dokumentacji na roboty elektryczne. 
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Koszt dokumentacji określić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia         2 września 2004 
r. w sprawie „szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz. U. 2013 r. poz. 
1129). 

 

Kosztorys budowlany na wykonanie robót modernizacyjno - remontowych należy sporządzić 

na podstawie obmiarów z natury oraz opracowanego projektu budowlano - wykonawczego, oddzielnie dla 
każdego zakresu robót wymienionych w punktach od 5.1 do 5.7,  w formie kosztorysu uproszczonego 
zawierającego następujące pozycje: liczbę porządkową, podstawę wyceny, opis robót, jednostkę miary, ilość 
robót, cenę jednostkową oraz wartość każdej pozycji. 

W podliczeniu należy podać cenę dla każdego zakresu robót oraz sumę wszystkich zakresów 

robót  w złotych w cenach netto. 

 

1.14. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem odbioru końcowego – ostatecznego będzie przedmiot umowy. 

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania projektów i robót budowlanych w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi po jej sprawdzeniu przez Zamawiającego i uzyskaniu pozwolenia na 
prowadzenie robót. 

Odbiór zostanie dokonany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez 

Wykonawcę i Zamawiającego. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego zostanie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Osiągniecie gotowości do odbioru musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem 
do dziennika budowy. 

Wykonawca przekaże inspektorowi dokumenty odbiorowe zgodnie z wymogami Ustawy 

„Prawo Budowlane” i rozporządzeń z nim związanych na 14 dni przed zgłoszeniem o zakończeniu robót. 

W terminie do dziesięciu dni od daty zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru, 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o dacie rozpoczęcia czynności odbioru i składzie powołanej komisji 
odbiorowej. 

Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu 7 dni od daty 
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zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru i zostanie zakończone w terminie siedmiu dni od daty 
rozpoczęcia. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz oceny zgodności wykonania robót z 
projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru. 

Jeżeli w toku odbioru ostatecznego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia to 

Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w postaci 
protokołu zawierającego terminy na wykonanie tych robót, a po ich wykonaniu będą zgłoszone pisemnie 
przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

Niezastosowanie się przez Wykonawcę do obowiązku usunięcia wad w wyznaczonym terminie spowoduje 
usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem, to Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej lub żądać ponownego wykonania przedmiotu odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej projektem budowlanym lub specyfikacją 

techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń z wartości umownej oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

Dokumenty odbioru ostatecznego: 

- projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi; 

- dziennik budowy – oryginał i kopia; 

- dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych materiałów; 

- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym; 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku gdy zdaniem komisji dokumenty odbiorowe nie będą kompletne, komisja 

przerwie prace i wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą ponowny termin odbioru ostatecznego. 

O dokonaniu odbioru końcowego wraz z klauzulą oddania obiektu we władanie Zamawiającemu lub też o 
odmowie dokonania odbioru powinien być dokonany zapis w dzienniku budowy. 



 

Znak sprawy: MCK.DOB.216.I. 594.2015 

Po odbiorze końcowym Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie przedmiotu 

zamówienia przez Zamawiającego, a dzień odbioru końcowego będzie jednocześnie dniem  odbioru 
dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej. 

 

Opracował: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do siwz 

Nazwa i adres Wykonawcy*, adres korespondencyjny:**  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

Nr telefonu: ..................................................................................................................................  

Nr faksu: ....................................................................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej: ........................................................................................................ 
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*- w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując na 
pierwszym miejscu Pełnomocnika) 

** - w przypadku Wykonawców zagranicznych należy podać również kraj 
 
 
 

FORMULARZ  OFERTY 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu ograniczonym na:  

 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i modernizacja tarasów, dachów, 
gzymsów, ścian piwnic oraz pomieszczeń przyległych w Pałacu Nowym w   Ostromecku wraz z 
modernizacją instalacji elektrycznej oraz wentylacji pomieszczeń kuchni – etap I” dla zadania 
„Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie” w zakresie 
robót modernizacyjno-remontowych Pałacu Nowego” 

 

1. Oferuję(-my)* wykonanie przedmiotu zamówienia za :  

1.1 wartość netto ...................………………………………………………….....…………….zł  

1.2 podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku  ........................……………zł  

1.3 wartość ofertową brutto   .............................................................................zł  

słownie  ...............................................................................................................................................  

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku  

2. Oświadczam(-y)*, że:  

2.1 Zamówienie wykonane zostanie w terminie …………………………. dni  od dnia zawarcia umowy. 

 2.2 Zapoznałem (-liśmy)* się z siwz, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem(-liśmy)* wszelkie 
informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty.  

 2.3 Zapoznałem (-liśmy)* się z obiektem i istniejącą dokumentacją oraz zdobyliśmy wszelkie informacje, 
które pozwalają nam złożyć pełną ofertę.  

 2.4 W kalkulacji ceny ofertowej ujęte zostały wszelkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu 
zamówienia z należytą starannością, na warunkach określonych w siwz i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

 2.5 Uważam(-y)* się za związanego(-ych) ofertą przez okres wskazany w siwz.  

 2.6 Akceptuję(-my)*, zawarty w załączniku nr 8 projekt umowy. Zobowiązuję(-my) się, w przypadku 
wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez zamawiającego.  

 2.7 Na przedmiot zamówienia udzielam(-y) gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne na okres 
……………m-cy licząc od daty odbioru (minimum 60 miesięcy), potwierdzonego protokołem 
odbioru. 

 2.8 Wyrażamy zgodę na dokonanie zapłaty należności przelewem w terminie do 30 dni od daty 
dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi 
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dokumentami. 

2.9 Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

2.10 Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na rachunek bankowy .nr 
…………………………………………………….. 

2.11 Zabezpieczenie w wysokości 10% wartości oferty w kwocie ………………………………… 
wniesione zostanie w formie ………………………. 

3.Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną jej część, są:  
 

1) ...........................................................................................................str. ....  
2) ...........................................................................................................str. ....  
3) ...........................................................................................................str. ....  
4) ...........................................................................................................str. ....  
5) ...........................................................................................................str. ....  
6) ..........................................................................................................str. ....  
7) ...........................................................................................................str. ....  
8) ...........................................................................................................str. ....  

 

4.Sposób reprezentacji :KRS o nr ............................................../*zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej nr .........................../* pełnomocnictwo* 

5.Osoby uprawnione do reprezentacji wraz z określeniem statusu w firmie (właściciel, prezes zarządu, 
członek zarządu, inny )* 

  a) ..................................................................................... 

 b) ..................................................................................... 

............................., dnia .....................    ............................................  

( podpisy upełnomocnionych  

przedstawicieli Wykonawcy)  

Załącznik nr 3 do siwz 

Nazwa i adres Wykonawcy*, adres korespondencyjny:**  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  
 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych pn. „Przebudowa i modernizacja tarasów, dachów, gzymsów, ścian piwnic oraz 
pomieszczeń przyległych w Pałacu Nowym w   Ostromecku wraz z modernizacją instalacji elektrycznej 
oraz wentylacji pomieszczeń kuchni – etap I” dla zadania „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-
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Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie” w zakresie robót modernizacyjno-remontowych Pałacu 
Nowego” 

Oświadczam*/oświadczamy*, że: 

1. zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 

2013 r, poz. 907 ze zm.) spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu; 

2. zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 

2013 r. poz.907 ze zm.) brak jest podstaw do wykluczenia nas z niniejszego postępowania. 

……………………………………………. 

(miejscowość i data) 

.…………..………….…………………………………..…. 

(podpis i imienna pieczątka uprawnionego przedstawiciela 
Wykonawcy)*** 

*** - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wypełnić zgodnie z pkt. 6.5.SIWZ 
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Załącznik nr 4 do siwz 

Nazwa i adres Wykonawcy*, adres korespondencyjny:**  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  
 

OŚWIADCZENIE 
Na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2013 r. 907 ze zm.) Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i modernizacja tarasów, 
dachów, gzymsów, ścian piwnic oraz pomieszczeń przyległych w Pałacu Nowym w   Ostromecku 
wraz z modernizacją instalacji elektrycznej oraz wentylacji pomieszczeń kuchni – etap I” dla 
zadania „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich 
doposażenie” w zakresie robót modernizacyjno-remontowych Pałacu Nowego” 

oświadczam iż: 

1) należę do grupy kapitałowej* 

W załączeniu przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy (jeśli dotyczy) 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

3. ……………………………………………………… 

2) nie należę do grupy kapitałowej* 

* niepotrzebne skreślić .  

…………………………………………
…. 

(miejscowość i data) 

.…………..………….…………………………………..
…. 

(podpis i imienna pieczątka uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy)*** 

*** -w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wypełnić zgodnie z pkt. 6.5 .SIWZ 
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Załącznik nr 5 do siwz 

  Nazwa i adres Wykonawcy*, adres korespondencyjny:**  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  
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Załącznik nr 6 do siwz 

  Nazwa i adres Wykonawcy*, adres korespondencyjny:** 

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

ZOBOWI ĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI  

WYKONAWCY NIEZB ĘDNYCH ZASOBÓW  
 

W postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i 
modernizacja tarasów, dachów, gzymsów, ścian piwnic oraz pomieszczeń przyległych w Pałacu 
Nowym w   Ostromecku wraz z modernizacją instalacji elektrycznej oraz wentylacji 
pomieszczeń kuchni – etap I” dla zadania „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego 
w Ostromecku oraz ich doposażenie” w zakresie robót modernizacyjno-remontowych Pałacu 
Nowego” 

Imię i nazwisko / firma 
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
Adres 
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
Zobowiązuję się do oddania do dyspozycji w/w Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia w następującym zakresie: 
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  

 

 

…………………………………………
…. 

(miejscowość i data) 

.…………..………….…………………………………..
…. 

(podpis i imienna pieczątka uprawnionego 
przedstawiciela podmiotu udostępniającego zasoby) 
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Załącznik nr 7do siwz 

Nazwa i adres Wykonawcy*, adres korespondencyjny:**  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA   
W SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIEDZIALNYCH  ZA KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLA NYMI  

 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i modernizacja 
tarasów, dachów, gzymsów, ścian piwnic oraz pomieszczeń przyległych w Pałacu Nowym w   Ostromecku wraz z modernizacją instalacji elektrycznej 
oraz wentylacji pomieszczeń kuchni – etap I” dla zadania „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie” 
w zakresie robót modernizacyjno-remontowych Pałacu Nowego” 

oświadczam(y)*,  że 
 
L.p. Imię i nazwisko Funkcja zakres wykonywanych czynności Nr  i rodzaj uprawnień budowlanych Informacja o 

podstawie 
dysponowania* 

1 2 3 4 5 
  Kierownik budowy uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi, w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń 

  

  Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w   
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zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych  
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych- bez 
ograniczeń 

  Kierownik robót w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
wodociągowych i kanalizacyjnych 
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych – bez ograniczeń 

  

 
 
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ( wykazane w wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, nałożone przez 
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)  
*Objaśnienia:  
- kolumna 5 informacja czy są to osoby własne wykonawcy czy osoby, którymi wykonawca będzie dysponował na realizację zamówienia (podać formę 
dyspozycji) i załączyć pisemne zobowiązanie.  
 
 

 
WYKAZ OSÓB  

POSIADAJĄCYCH DOŚWIADCZENIE W KIEROWANIU ROBOTAMI BUDOWLANYMI PRZY ZABYTKACH NIERUCHOMYCH  
 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i modernizacja 
tarasów, dachów, gzymsów, ścian piwnic oraz pomieszczeń przyległych w Pałacu Nowym w   Ostromecku wraz z modernizacją instalacji elektrycznej 
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oraz wentylacji pomieszczeń kuchni – etap I” dla zadania „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie” 
w zakresie robót modernizacyjno-remontowych Pałacu Nowego” 

oświadczam(y)*,  że 

L.p. Imię i nazwisko Doświadczenie Informacja o podstawie 
dysponowania* 

dd/mm/rrrr-dd/mm/rrrr Pełniona funkcja Nazwa zadania inwestycji 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ( wykazane w wykazie osób), posiadają wymaganą praktykę zawodową w 
realizacji inwestycji przy zabytkach nieruchomych w tym: 

 

 

............................., dnia .....................          ………………………… 

( podpisy upełnomocnionych 
 przedstawicieli Wykonawcy)  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Znak sprawy: MCK.DOB.216.I. 594.2015 

_____________________________________________________________________________________________________ 
78 
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Załącznik nr 8 do siwz 

WZÓR UMOWY 

W Bydgoszczy, w dniu ………………….., pomiędzy: 
Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Marcinkowskiego 12 – 14, 85-
056 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65, Regon: 090221337 wpisanym do Księgi rejestrowej 
instytucji kultury Urzędu Miasta Bydgoszczy pod poz. nr 2, zwanym w dalszej treści Umowy 
Zamawiającym, reprezentowanym przez:  
Marzenę Matowską – Dyrektora, 
a 
……………………….., z siedzibą ………………………………………………., NIP: 
……………………………, Regon: ……………………………………………………………. 
zwanym w dalszej treści Umowy Wykonawcą, Reprezentowaną 
przez:…………………………………, została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) i zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz ofertą Wykonawcy z dnia …………………... zwaną w 
dalszej treści Umowy Ofertą. 

................................................................   ............................................................. 

 Wykonawca         Zamawiający 

.............................................................       
 Pieczęć firmowa Zamawiającego         
       .........................................................................
        Kontrasygnata Głównego 
Księgowego  
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parafy z pieczątkami funkcyjnymi administratora umowy i komórek uzgadniających umowę 

Administrator umowy Specjalista  ds. bhp i 
ppoż. 

Specjalista  ds. 
zamówień publicznych 

Prawnik 

    



 

Znak sprawy: MCK.DOB.216.I. 594.2015 
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Załącznik nr 8 do siwz 

WZÓR UMOWY 

W Bydgoszczy, w dniu ………………….., pomiędzy: 
Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Marcinkowskiego 12 – 14, 85-056 
Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65, Regon: 090221337 wpisanym do Księgi rejestrowej instytucji kultury 
Urzędu Miasta Bydgoszczy pod poz. nr 2, zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym, 
reprezentowanym przez:  
Marzenę Matowską – Dyrektora, 
a 
……………………….., z siedzibą ………………………………………………., NIP: 
……………………………, Regon: ……………………………………………………………. zwanym 
w dalszej treści Umowy Wykonawcą, Reprezentowaną przez:…………………………………, została 
zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907 
z późniejszymi zmianami) i zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz ofertą 
Wykonawcy z dnia …………………... zwaną w dalszej treści Umowy Ofertą. 
 

§ 2  
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia polegający 
na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i modernizacja tarasów, dachów, 
gzymsów, ścian piwnic oraz pomieszczeń przyległych w Pałacu Nowym w   Ostromecku wraz z 
modernizacją instalacji elektrycznej oraz wentylacji pomieszczeń kuchni – etap I” dla zadania 
„Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie” w zakresie 
robót modernizacyjno-remontowych Pałacu Nowego” 

1) Zakres I 
Sporządzenie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego projektu budowlanego i 
wykonawczego wraz z pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych, 

2) Zakres II 
Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i sztuką 
budowlaną 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określają następujące Załączniki do umowy: 
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
2) program funkcjonalno – użytkowy, 
3)    dokumentacja projektowa. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem a także  dokumentacją projektową, uznaje ją za 
kompletną oraz stanowiącą wystarczającą i odpowiednią podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  
4. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 

1) Prace projektowe:  
a) W skład dokumentacji projektowej powinny wchodzić:  

− Ostateczna koncepcja 2egz.  
− Wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy  5 egz  
− uzyskanie wymaganych prawem opinii, decyzji  i uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia robót 

budowlanych,   
2) Wykonanie robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno użytkowego, sporządzonej 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,    
3. Dokumentację o której mowa w ust. 3 nin. paragrafu, należy przekazać Zamawiającemu w formie 

papierowej, oraz w wersji elektronicznej w formacie dwg i pdf – na płycie CD/DVD   
4. Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć.  
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5. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na własny koszt wszelkich uzgodnień i opinii wynikłych w 
trakcie wykonywania dokumentacji projektowej niezbędnych do realizacji zamówienia.  

6. Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe.  
7. Po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych, Wykonawca zobowiązany jest               

do przedstawienia ich Zamawiającemu celem zatwierdzenia, w terminie umożliwiającym 
wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu.  

8. Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez 
Wykonawcę z Zamawiającym.  

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zakresem prac przewidzianych do 
wykonania, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami                   w szczególności z 
przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz ustalonymi w niniejszej umowie warunkami.     

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiotowe prace w taki sposób, aby umożliwi ć 
pracownikom Zespołu Pałacowo- Parkowego w Ostromecku dostęp do biur i restauracji oraz gościom 
przebywającym w restauracji, a także w części hotelowej od poniedziałku do niedzieli.   

11. Prace szczególnie uciążliwe należy wykonywać poza godzinami pracy, a także  organizowanych  
zakontraktowanych przez ZPP Ostromecko imprez i  uroczystości.  

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, 

które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich,                       do wszelkich 
materiałów i wyników prac, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt.1) niniejszej umowy, dostarczonych 
Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz że nie udzielił żadnych licencji                       na korzystanie z 
dzieł stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.  

2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez  
Zamawiającego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia                  
na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego 
przed takimi roszczeniami osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić po stronie 
Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca 
zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie 
lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku                       z dochodzeniem roszczenia z zakresu 
prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku   z tym, że Zamawiający korzysta z 
przedmiotu niniejszej umowy.  

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu 
wykonanego w ramach niniejszej umowy, w szczególności do wszelkich opracowanych przez  
Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego,                  
o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy, czyli z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru przedmiotu 
umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim             i prawach 
pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:  
1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, 
stosowania przekazywania i przechowywania przedmiotu Umowy niezbędne jest jego 
zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot umowy ma spełniać,  

2) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu                  lub 
jakiekolwiek inne zmiany),  

3) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,  
4) rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,  
5) publiczne wykonywanie i odtwarzanie,  
6) wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, 

bądź w postaci fragmentów, opracowań,  
7) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie.  

4. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust.1  niniejszej umowy, z chwilą 
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca wyraża  zgodę na 
wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy powstałego                       w wykonaniu 
niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie.  
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5. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, następuje bez ograniczenia   co do 
terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy.  

6. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich 
zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z 
przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.  

 
§ 4 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy, wskazany w § 1 niniejszej umowy, w 

terminie ……………….. dni  od dnia zawarcia umowy tj. do dnia …………….. 
2.  Protokolarne przekazanie terenu budowy z udziałem osób upoważnionych przez Zamawiającego i 
Wykonawcę nastąpi w ciągu 2 dni od dnia zawarcia umowy. 
3. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia 
protokolarnego przekazania terenu budowy. 
4. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy. 
5 . Protokół z przekazania terenu  budowy stanowi  integralną część umowy - załącznik nr ….. do umowy. 

6 Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania przez strony protokołu odbioru 
końcowego stwierdzającego bezusterkowe wykonanie, co nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w 
ust. 1  

§ 5 
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

1. Strony są zobowiązane do wzajemnej współpracy na rzecz osiągnięcia celu, dla którego niniejsza umowa 
zostaje zawarta.  
2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności : 

1) przekazanie Wykonawcy, w dniu podpisania umowy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej. 
Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy stanowi własność Zamawiającego i nie może być 
udostępniana osobom trzecim, z wyłączeniem osób wykonujących niniejsza umowę, np. 
podwykonawców, 

2) dokonanie protokolarnego odbioru robót, 
3) terminowa zapłata za wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) kontrolowania prawidłowości wykonania robót, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia 

właściwych materiałów, 
2) zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy osoby, która jego zdaniem 

nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań, lub której obecność na 
terenie budowy z innych względów jest uznana przez niego za niepożądaną, 

3)  akceptacji przewidzianych do wbudowania i montażu materiałów i urządzeń. 
4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiającego w stosunku do 
treści SIWZ, 

2)  powiadamianie Zamawiającego o każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów opuszczeń, 
niejasności, sprzeczności, niestosowności i innych wad w dokumentacji projektowej,  

3)  sporządzenie na własny koszt opinii, ekspertyz, badań, orzeczeń prób technicznych etc. niezbędnych 
do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

4)  uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich wymaganych zezwoleń związanych z 
realizowanymi przez niego robotami, (w szczególności dotyczy pozwolenia na wykonywanie robót). 

5)  opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi 
wymaganymi atestami, certyfikatami zgodności, aprobatami technicznymi, wynikami prób i badań, 
protokołami inwentaryzacji geodezyjnej, instrukcji użytkowania i konserwacji urządzeń jak również 
kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

6)  współpraca z Zamawiającym przy przygotowaniu dokumentów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy, uczestniczenie w rozpatrywaniu i rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju wniosków, skarg, 
roszczeń związanych z realizacją umowy, 

7)  wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze stanowiącymi Załączniki do umowy: SIWZ, ofertą 
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Wykonawcy, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych, obowiązującymi przepisami, w tym: prawem budowlanym, obowiązującymi 
warunkami technicznymi, sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, przepisami bhp i p.poż. oraz 
w zakresie ochrony środowiska, 

8)  dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na 
terenie przyległym do terenu budowy w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz 
utylizacji odpadów, w stopniu zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego, 

9) prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż., w tym: zapewnienie posiadania aktualnych 
badań lekarskich pracowników oraz odpowiednich szkoleń w zakresie przepisów BHP, przeszkolenie 
stanowiskowe itp., właściwe przechowywanie materiałów i urządzeń, prawidłowe wykonywanie robót 
budowlanych, zapewnienie używania przez pracowników odzieży ochronnej i roboczej, 

10) realizowanie robót przy zastosowaniu materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie materiały i 
urządzenia muszą spełniać aktualne obowiązujące wymagania, w szczególności wynikające z ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.), 

11) przedkładanie do wglądu wszystkich dokumentów, związanych z realizacją umowy, których zażąda 
Zamawiający nie później niż terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia żądania, 

12) zapewnienie sprawnego technicznie sprzętu w ilości odpowiedniej dla zakresu robót, 
13) bezzwłoczne zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz powiadomienie Zamawiającego o ich 

wystąpieniu, 
14) protokolarne przejęcie terenu budowy, zapoznanie się z nim oraz przygotowanie wykonania 

przedmiotu umowy łącznie z wykonaniem robót pomocniczych koniecznych dla realizacji robót 
podstawowych, 

15) zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza produkcyjnego i socjalnego 
niezbędnego do wykonania umownego zakresu robót, jeżeli wystąpi taka potrzeba, 

16)  odpowiednie oznakowanie miejsca prowadzonych robót oraz dostarczenie i zamontowanie na terenie 
budowy wymaganych przepisami tablic informacyjnych i ostrzegawczych, 

17)  bieżące zabezpieczanie wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów w 
wyniku działań własnych, osób trzecich, pojazdów itp. W razie niewykonania tego zobowiązania 
Zamawiający może we własnym zakresie wykonać powyższe zabezpieczenie na koszt Wykonawcy, 

18)  utrzymywanie w czystości terenu i zaplecza budowy oraz ich otoczenia. W razie niewykonania tego 
zobowiązania przez Wykonawcę, Zamawiający zleci uporządkowanie terenu i zaplecza budowy 
innemu podmiotowi, a kosztami obciąży Wykonawcę, 

19)  uporządkowanie terenu budowy i likwidacja zaplecza w terminie 7 dni roboczych od protokolarnego 
odbioru końcowego robót, 

20)  zachowanie należytej ostrożności w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie elementów już 
wykonanych, celem uniknięcia uszkodzeń i zniszczeń, jeżeli wystąpią takie szkody, to usunięcie ich 
skutków na własny koszt ponosi Wykonawca, 

21)  koordynacja robót poszczególnych branż i podwykonawców, 
22) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego,  
23)  ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie działania oraz zaniedbania i wynikłe z tego tytułu 

ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją 
przedmiotu niniejszej umowy lub zaniechaniem wykonania czynności, do których wykonania 
Wykonawca był zobowiązany, 

24)  ochrona i odpowiedzialność za materiały i urządzenia stanowiące jego własność, użyte na potrzeby 
budowy, w okresie od przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego, 

25)  umożliwienie dostępu do realizowanego obiektu Zamawiającemu i osobom fizycznym lub prawnym, 
upoważnionym przez Zamawiającego, tudzież podmiotom uprawnionym na mocy odrębnych 
przepisów,  

26) przerwanie robót, w przypadku kiedy Zamawiający uzna to za konieczne, a jeżeli przerwa w 
wykonaniu przedmiotu umowy wyniknie: 

a)  z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – koszty zabezpieczenia robót 
poniesie Zamawiający na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego 
przez Zamawiającego, 

b)  z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – koszty zabezpieczenia robót poniesie 
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Wykonawca, 
c)  z okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności – koszty zabezpieczenia poniosą 

obie strony w równych częściach. 
27) W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót, o których mowa powyżej lub nie 

zabezpieczenia przez niego robót grożących awarią, Zamawiający wykona roboty zabezpieczające we 
własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

28)  przedłożenie Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej umowy polisy lub innego dokumentu 
potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnie z pkt 14.8.4. SIWZ, polisa stanowi 
Załącznik do niniejszej umowy, 

29) pisemnego powiadomienia Zamawiającego o złożonym wniosku o ogłoszenie upadłości lub 
postawieniu w stan likwidacji, albo ustanowieniu zarządu komisarycznego, bądź zawieszeniu swej 
działalności oraz o zajęciu wierzytelności z tytułu wykonania niniejszej umowy w następstwie 
wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania egzekucyjnego. 

30) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić  nadzór autorski nad robotami budowlanymi.  
31) W szczególności nadzór autorski obejmować będzie obowiązki polegające na:  

a) stwierdzaniu w toku realizowanej inwestycji zgodności robót budowlanych z projektem 
budowlanym,  

b) wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań,  
c) uzgadnianiu możliwości i sposobu wykonania robót zamiennych i dodatkowych w stosunku do 

rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej, 2) Projektant Koordynator ponadto 
powinien:  

a) wizytować teren budowy na żądanie Zamawiającego,  
b) brać udział w pracach komisji technicznych i naradach technicznych organizowanych na terenie 

budowy przez Zamawiającego – na jego wezwanie,  
c) brać udział w czynnościach odbiorowych na terenie budowy – na wezwanie Zamawiającego.  

32)  Nadzór autorski będzie sprawowany od dnia rozpoczęcia robót objętych projektem lub jego części 
do dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót.  

§ 6 
PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców ich przedstawicieli lub 
pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda 
Zamawiającego, przy czym Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu 
umowy o podwykonawstwo, a także jej zmiany. 

3. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 
VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące 
przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie 
dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót 
wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno 
odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, 
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie 
będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, 

6) Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, 
proporcjonalnie do podzlecanego zakresu wykonywanych robót co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
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wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją podzlecanej części Umowy; dysponować 
personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, 
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi 
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o 
podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do umowy, 

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 
jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o 
podwykonawstwo 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty 
przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich 
wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o 
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej 
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy. 

7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu 
projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć 
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 
Zamawiającego. 

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, 
jednakże nie później niż na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

9. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do 
przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od jej przedłożenia. 

10. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii 
tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

11. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, Podwykonawca nie 
może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

12. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym 
została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna 
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji. 
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13. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

14. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -1000.- 

zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców, 

2) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

3) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,- złotych za każdy nieprzedłożony do 
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

4) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany w wysokości 1000,- złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

5) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w 
zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie, w wysokości 1000 złotych,  

 
§ 7 

WBUDOWANE MATERIAŁY I WYROBY 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych i nowych.  
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 
do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2013r, poz. 935) oraz wymaganiom dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
3. Wykonawca zobowiązany jest użyć do realizacji zamówienia wyrobów budowlanych o parametrach nie 
gorszych technicznie i jakościowo niż te, które wskazane są w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

§ 8 
OSOBY UPOWAŻNIONE DO WYKONYWANIA POSTANOWIE Ń UMOWY 

1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami następujące osoby: 
 
Lp. Nazwisko, 

 imię, 
Funkcja  
i specjalność 

Nr uprawnień 
budowlanych 

Nr ewidencyjny 
zaświadczenia  
o przynależności do 
odpowiedniego 
samorządu zawodowego 

     

     

     

2.  Dokumenty dotyczące osób wymienionych w ust. 1, tj. uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o 
przynależności do odpowiedniego samorządu zawodowego, stanowią załącznik do umowy. 
3. Wykonawca wyznacza do działania w jego imieniu i na jego rzecz, w tym do koordynowania robót oraz 
reprezentowania Wykonawcy, __________ __________. 
4. Zamawiający wyznacza do działania w jego imieniu i na jego rzecz, w tym do koordynowania robót, 
__________ __________. 

§ 9 
WYNAGRODZENIE I JEGO ZMIANY 

1.Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej 



_____________________________________________________________________________________________________ 
8 

umowy, podane przez Wykonawcę w złożonej ofercie, wynosi:  
1.1. brutto (z VAT): ___.___,__ zł (__________ złotych i __________ groszy), 
1.2. w tym wynagrodzenie bez podatku od towarów i usług ( bez VAT): ___.___,__ zł (__________ złotych i 

__________ groszy), 
1.3. podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki: __% w wysokości ___.___,__ zł (__________ złotych i 

__________ groszy), 
2. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 jest kwotą maksymalną za realizację przedmiotu umowy. 3. Na 
powyższą kwotę składa się:  

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z odpowiednimi pozwoleniami, uzgodnieniami  i 
opiniami w wysokości: ……………..…….. zł brutto.    

2) Wykonanie robót budowlanych w wysokości: …………………… zł brutto.  
4. Za wykonanie dokumentacji projektowej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 

stanowiącej 80 % kwoty, o której mowa w ust. 3 pkt 1.   
5. Za pełnienie nadzoru autorskiego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie  

stanowiącej pozostałe 20 % kwoty, o której mowa w ust. 3 pkt 1 po wykonaniu niniejszego 
zamówienia.   

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nin. paragrafu zawiera koszty opracowania dokumentacji oraz 
wykonania robót budowlanych bezpośrednio wynikających z opracowanej przez Wykonawcę 
dokumentacji, jak również koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej, a związane z realizacją zadania 
i niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie i przekazania inwestycji do eksploatacji, w okresie realizacji zamówienia oraz w okresie 
rękojmi i gwarancji, a w szczególności: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, 
zagospodarowanie terenu budowy, koszty ubezpieczenia terenu budowy, koszty odbiorów, uzgodnień 
itp. oraz serwisowania w okresie gwarancyjnym urządzeń i instalacji objętych zamówieniem.   

7. Wynagrodzenie obejmuje kompleksową realizację zadania, jak również koszty organizacji                     i 
zagospodarowania placu budowy, zabezpieczenia we własnym zakresie punktów poboru  
energii elektrycznej i wody dla celów budowy, ubezpieczenia budowy, robót związanych                      z 
utrudnieniami wynikającymi z realizacji robót bez wyłączenia obiektu z eksploatacji.  

8. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją robót objętych 
umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy, skutków finansowych jakichkolwiek błędów występujących w dokumentacji 
projektowej, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

9. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

10. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac. (art. 632 Kc).  

§ 10 
ZASADY ROZLICZE Ń I PŁATNO ŚCI ZA WYKONANE ROBOTY 

1. Zamawiający dopuszcza częściową płatność za realizację przedmiotu umowy na podstawie faktur 
częściowych, w oparciu o częściowy protokół odbioru robót podpisany przez obydwie strony oraz faktury 
końcowej, obejmującej zakres robót dotychczas niezafakturowanych, na podstawie końcowego protokołu 
odbioru.  

2. Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będą: protokół (bądź protokoły częściowe) odbioru robót i 
faktura (bądź faktury częściowe) Wykonawcy wystawiona Zamawiającemu. Pojęcie odbioru dotyczy 
robót wykonanych zgodnie z umową, ewentualnie poprawionych lub uzupełnionych.  

3. Wynagrodzenie będzie płatne częściami w następujący sposób:  
1) faktura częściowa za wykonaną i odebraną dokumentację projektową umożliwiającą rozpoczęcie 
robót, wystawiona w oparciu o protokół odbioru częściowego,  

2) faktura częściowa bądź końcowa wystawiona w oparciu o protokół odbioru częściowego bądź 
końcowego robót.   

4. . Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami.  
5.  Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
6 . Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 
realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń Zamawiającego, w tym z tytułu szkód i kar umownych, 
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jak też kosztów poniesionych przez Zamawiającego. 
 § 11 

ODBIÓR PRAC PROJEKTOWYCH , ROBÓT BUDOWLANYCH 
1. Strony ustalają stosowanie następujących rodzajów odbiorów: 

1) odbiór częściowy przedmiotu umowy (dokumentacji projektowej) 
2) odbiór końcowy przedmiotu umowy, 
3) odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

2. Odbiór częściowy Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej wraz z odpowiednimi 
uzgodnieniami i opiniami w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia kompletnej dokumentacji.  
3. Odbiór końcowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego zaakceptowanego przez 
Zamawiającego. 
Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu odrębnym pismem. Do na zgłoszenia 
należy dołączyć dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania robót, w szczególności: 
1) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie użytych materiałów, w 
szczególności wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, o ile nie zostały 
przekazane Zamawiającemu na wcześniejszym etapie realizacji robót, 
2)  protokoły odbiorów branżowych, prób, badań itp.  
3) dokumenty potwierdzające sposób gospodarowania odpadami, np. oświadczenia o wywozie, umowa na 
wywóz odpadów, faktura itp  
4) instrukcje użytkowania, obsługi i konserwacji elementów wbudowanych i ruchomych 
5) pisemną gwarancję jakości wykonanego przedmiotu umowy. 
6) Z czynności odbioru przedmiotu umowy spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia związane 
z ewentualnymi wadami i terminem ich usunięcia. 
7) Protokół odbioru końcowego stanowić będzie jednocześnie przekazanie przedmiotu umowy 
Zamawiającemu. 
8)  Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
a)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, 
wyznaczając Wykonawcy termin ich usunięcia z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu nie przyjmie naprawy. 
b)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia,  albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich 
usunąć w czasie odpowiednim, albo Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, ale umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może żądać 
obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub jego części, odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 
Utrata wartości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym ustalona będzie w drodze negocjacji  
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, a jeżeli nie dojdą do porozumienia, przez rzeczoznawcę 
budowlanego, powołanego przez Zamawiającego spośród biegłych sądowych na koszt Wykonawcy. 
c)  jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może żądać od 
Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyłącznie na jego koszt i ryzyko lub może zlecić 
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę lub może odstąpić od 
umowy. 
4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) nastąpi na podstawie protokołu odbioru ostatecznego zaakceptowanego 
przez Zamawiającego. 
5. W przypadku odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin 
ostatecznego odbioru przedmiotu umowy nie później niż na 3 dni robocze przed datą upływu gwarancji 
jakości. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin 
na ich usunięcie. 
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do odbioru, o którym mowa wyżej, Zamawiający dokona 
jednostronnego odbioru bez udziału Wykonawcy i w przypadku stwierdzenia wad wezwie Wykonawcę do ich 
usunięcia w wyznaczonym terminie. 

§12 
ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1.Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego jej wykonania w wysokości 10% ceny 
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ofertowej brutto, tj kwotę __.___,__ zł (__________ złotych i __________ groszy) w formie __________ 
2. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót objętych przedmiotem umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do uzyskania przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
o okres, o który został wydłużony termin zakończenia robót, w terminie 7 dni od daty wyznaczenia nowego 
terminu zakończenia robót. 
3. Zamawiający zwraca wniesione ZNWU w następujących sposób: 
3.1. kwotę __.___,__ zł (__________ złotych i __________ groszy) (70% wniesionego ZNWU) 
gwarantującą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od 
dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, czego potwierdzenie 
stanowić będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego. 
3.2. kwotę __.___,__ zł (__________ złotych i __________ groszy) (30% wniesionego ZNWU) służącą 
do pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający zwolni 15 dnia 
po upływie okresu rękojmi za wady. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wniesionego ZNWU ewentualnych roszczeń z tytułu 
szkód i kar umownych. 
5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstałymi odsetkami 
będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu 
rękojmi. 
6. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr …… do umowy. 

§ 13 
GWARANCJA JAKO ŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej i kompleksowej pisemnej gwarancji jakości z tytułu wad 
fizycznych przedmiotu umowy, liczonej od dnia następnego po końcowym odbiorze przedmiotu umowy. 
2. Okres gwarancji jakości ustala się na __ (__________) miesięcy na cały przedmiot umowy. 
3. Zamawiający z tytułu gwarancji jakości może żądać usunięcia wady przez Wykonawcę, jeżeli ujawniła się 
ona w okresie trwania gwarancji. 
4. W ramach udzielonej gwarancji jakości w przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie przystąpić do ich usunięcia. Zamawiający wyznaczy technicznie uzasadniony termin usunięcia 
wad. 
W przypadku zwłoki w usunięciu wad, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 
5. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji jakości ponosi Wykonawca. 
6. W przypadku usunięcia wad okres gwarancji jakości w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo. 
7. Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji jakości. 
8. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają wraz z upływem okresu gwarancji jakości ustalonej na 
okres __ (__________) miesięcy z zastrzeżeniem ust. 6. 

§ 14 
KARY UMOWNE 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 
1.1. 0,5% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w 
wykonaniu przedmiotu umowy, liczone od dnia wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy (§ 2 ust. 1 
umowy) do dnia faktycznego odbioru, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
1.2. 0,8% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w 
usunięciu wad, ujawnionych w toku czynności odbiorowych, liczonych od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad do dnia faktycznego odbioru, 
1.3.  10% wartości brutto, wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,  z tytułu odstąpienia 
od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

2. Kary zastrzeżone w ust. 1 Zamawiający może potrącić z faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu 
umowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej 
kary umownej na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość 
kar umownych. 
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu  odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 
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odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 
umowy, za wyjątkiem wystąpienia okoliczności ustalonych przepisem art. 145 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. 

§ 15 
ZAKRES DOPUSZCZALNYCH ZMIAN UMOWY 

1. Ustalony zostaje poniżej zakres dopuszczalnych, ewentualnych zmian do postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  
Ustalony zakres zmian nie oznacza, iż mogą być czy też będą one wprowadzane wprost po zaistnieniu 
okoliczności w nim opisanych.  
Wykonawca występujący do Zamawiającego o zmianę umowy, z powołaniem się na którąkolwiek z niżej 
podanych podstaw, zobowiązany jest złożyć mu pisemne uzasadnienie okoliczności dla dokonania danej 
zmiany umowy wraz z przedstawieniem dowodów na ich potwierdzenie. Zamawiający uprawniony i 
zobowiązany jest szczegółowej analizy wniosku Wykonawcy oraz załączonych dowodów celem zajęcia 
stanowiska co do dalszego postępowania z wnioskiem Wykonawcy, które może przybrać formę :  
-  pisemnej odmowy uwzględnienia wniosku, co w konsekwencji prowadzi do zakończenia postępowania 
prowadzonego w celu zmiany umowy, która pozostaje niezmieniona,  
- pisemnego uwzględnienia wniosku, co w konsekwencji prowadzi do kontynuacji postępowania w celu 
zmiany umowy, która na dalszym etapie może zostać dokonana w oparciu o aneks do umowy sporządzony 
przez Zamawiającego, z ewentualnym współudziałem Wykonawcy, gdy według Zamawiającego zachodzi taka 
konieczność. Na dalszym etapie tej procedury Zamawiający może zmienić stanowisko i odmówić dokonania  
zmiany umowy, gdy zmianie ulegnie ocena okoliczności i dowodów je uzasadniających, lub gdy nie jest to 
konieczne albo zasadne ze względu na zamierzony cel umowy.  
W czasie trwania wyżej opisanej procedury, mającej na celu wprowadzenie zmiany do umowy, Wykonawca 
nie jest uprawniony do wstrzymywania, przerywania, opóźniania itp. prowadzonych prac, pod rygorem 
naliczenia kary umownej.  
1)  terminu realizacji umowy z powodu :  

a) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 
b) zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli terminy ich powierzenia, 

rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;  
c) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: zgód lub 

pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;  
d) wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy, realizacji prac 

objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,  
e) wystąpienia niezinwentaryzowanych sieci i urządzeń podziemnych, których odtworzenie i 

zabezpieczenie ma wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy,  
f) okoliczności będących następstwem siły wyższej i wyjątkowo niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, uznanych przez Zamawiającego, poprzez wpis do dziennika budowy. Przez 
wystąpienie zdarzeń siły wyższej rozumieć należy zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe 
do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności stron, uznanych przez Zamawiającego, 

g) wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej 
umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w 
jej obecnym brzmieniu;  

h) zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność 
dostosowania przedmiotu zamówienia do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji 
zamówienia;   

i) działania organów administracji w szczególności przekroczenia określonych przepisami terminów dla 
uzyskania wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do 
uzyskania koniecznych pozwoleń, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności;  

j) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów, warunków 
uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych 
nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla 
Zamawiającego;   

k) przekroczenia terminu w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego,  
l) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektorów nadzoru 
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Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę);  
m) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunków atmosferycznych, 

archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury 
utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy – fakt ten musi 
mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy oraz musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego ze strony Zamawiającego.                 W przypadku zmiany terminu realizacji 
przedmiotu umowy, wynikającego  z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec 
przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.  

2)  zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, pod warunkiem, iż osoby zmieniające będą 
posiadać, co najmniej kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i uprawnienia budowlane, takie jak określone w 
warunkach udziału w postępowaniu, którego rozstrzygnięcie skutkowało zawarciem niniejszej umowy. 
Powyższe dotyczy w szczególności personelu wymienionego w § 5 umowy. 
3) zmian osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy;  
4) zmiany zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to uzasadnione dla 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania założonego efektu, 
5) roboty zamienne - jeżeli w czasie wykonywania robót odkryje się stan faktyczny inny niż przyjęto w 
dokumentacji projektowej, 
6) zmniejszenia wynagrodzenia w sytuacji opisanej w § 6 ust. 4 niniejszej umowy, 
7) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki podatku 
od towarów i usług,  
8) zaistniałych omyłek pisarskich lub rachunkowych,  
9) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia,  
10) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie 
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy 
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 
11) zmiana danych identyfikacyjnych -  zmiana nazw, siedzib stron umowy, numerów kont bankowych i 
innych.  
12) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
13) innych okoliczności, które nie były znane w chwili zawarcia umowy, a wprowadzone zmiany do 
umowy są korzystne dla Zamawiającego, w tym formy prawnej, nazwy, adresu 
14) zmiana sposobu  wykonania przedmiotu umowy – zmiany technologiczne:  

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, pfu, SIWZ,  
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,   

b) pojawienie się na rynku materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji niewskazanych w 
ofercie, pfu SIWZ, pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy,  

c) konieczność zrealizowania roboty przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych niż wskazane w ofercie, pfu i SIWZ, w sytuacji gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 
umowy,  

15) zmiana, wprowadzenie dodatkowego albo rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana, 
wprowadzenie dodatkowego albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia,  

16) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana 
technologii, w szczególności na skutek wystąpienia warunków geologicznych odmiennych od 
warunków opisanych w załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia, 

17)  Wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres.  
2. Zmiany o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia.  
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 
4.Zmiana umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności  
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sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez Strony umowy na zasadach określonych w 
art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w okolicznościach wskazanych w SIWZ, w tym w niniejszej 
umowie.   

§ 16 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Niezależnie od wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym oraz treści niniejszej umowy, stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, przywołanych niżej.  
Zamawiającemu przysługuje bez wyznaczenia Wykonawcy terminu dodatkowego prawo odstąpienia od 
umowy :  
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania części 
umowy, 
2) gdy ogłoszono upadłość Wykonawcy lub gdy Wykonawca postawiony został w stan likwidacji, albo gdy 
ustanowiono zarząd komisaryczny, bądź gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań 
prawnych o podobnym charakterze, lub wykreślenie go z rejestru, 
3) w przypadku zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania niniejszej umowy w następstwie wszczęcia w 
stosunku do Wykonawcy postępowania egzekucyjnego, 
4) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy: 

a)  Wykonawca nie przystąpił do realizacji zleconych robót przez okres 7 dni od daty przekazania terenu 
wykonywania zleconych robót, 

b)  Wykonawca nie kontynuuje robót w ciągu 7 dni pomimo, że Zamawiający wezwał go do podjęcia 
robót, 

c) Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy co najmniej 7 dni, 
d) Wykonawca skierował, bez zgody Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w 

ofercie Wykonawcy,  
e)  Wykonawca w sposób uporczywy nie wywiązuje się z obowiązków określonych w umowie, 

2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi podstawy 
dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego 
przekraczających wartość wykonanych robót na dzień odstąpienia od umowy, odebranych bez zastrzeżeń 
przez Zamawiającego. 
3. Odstępujący od umowy Wykonawca jest obowiązany naprawić Zamawiającemu spowodowaną tym szkodę 
chyba, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający.  
4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie.  
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę strony obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi, przy udziale Zamawiającego, 
szczegółową inwentaryzację wykonanych prac, według stanu w dniu odstąpienia od umowy wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót wg stanu na dzień odstąpienia od umowy i zgłosi do odbioru 
przerwane roboty i prace zabezpieczające. Wyżej wskazany protokół inwentaryzacji robót, po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę. 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w wyznaczonym przez Zamawiającego  zakresie na koszt tej 
strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. Do czasu uznania winy przez którąś ze stron lub 
wyroku sądowego, opłacenie kosztów wykonanego zabezpieczenia obciąża stronę odstępującą od 
umowy. Koszty zabezpieczenia muszą być potwierdzone przez Zamawiającego.  

3) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy jego  zaplecze 
techniczne i socjalne. 

§ 17 
CESJA WIERZYTELNO ŚCI  

Strony Umowy wyłączają możliwość zbycia wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu niniejszej 
Umowy oraz dokonywania przez osoby trzecie czynności faktycznych i prawnych dotyczących tych 
wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
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§ 18 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW I REGULACJE PRAWNE 

1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane, będą rozstrzygane na drodze sądowej 
przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy: 
1)  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121.), 
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 roku 907 ze zm oraz 
aktów prawnych wydanych na jej podstawie, 
3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz aktów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie. 
3. Przez użyte w umowie pojęcie „dni robocze” strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych 
od pracy (Dz. U. z 1951 roku Nr 4, poz. 28 z późn. zm.). 

§ 19 
ZAŁ ĄCZNIKI DO UMOWY 

1. Wykaz załączników do umowy: 
1.oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 
2.dokumentacja projektowa -  załącznik nr 2, 
3.polisa – załącznik nr 3, 
4.uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o przynależności do odpowiedniego samorządu 
zawodowego kierownika budowy lub kierowników robót  – załącznik nr 4, 
5.dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – załącznik nr 5 
6.. ………………………………………………………………….. 
7. ………………………………………………………………….. 
8...................................................................................................... 

2. Załączniki stanowią integralną część umowy. 
§  2 0  

ILO ŚĆ EGZEMPLARZY UMOWY 
Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 
egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY WYKONAWCA 

 
.............................................................  
 Pieczęć firmowa Zamawiającego    
       
      

.........................................................................  
      Kontrasygnata Głównego Księgowego  

 

parafy z pieczątkami funkcyjnymi administratora umowy i komórek uzgadniających umowę 

Administrator umowy Specjalista  ds. bhp i 
ppoż. 

Specjalista  ds. 
zamówień publicznych 

Prawnik 

    

 


