
  

 

 

 

Bydgoszcz, 18.06.2015 r. 

 

Sprawa Nr : MCK.DOB.216.I. 594.2015- 1 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu 
nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i modernizacja 
tarasów, dachów, gzymsów, ścian piwnic oraz pomieszczeń przyległych w Pałacu Nowym w   
Ostromecku wraz z modernizacją instalacji elektrycznej oraz wentylacji pomieszczeń kuchni – etap I” 
dla zadania „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie” 
w zakresie robót modernizacyjno-remontowych Pałacu Nowego” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych Dz. U. Z 2013, poz. 907 ze zm.) Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, uprzejmie informuje, 

że w/w postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie: 

 

Pytanie 1  

W SIWZ, w punkcie 12.3 , 12.4 oraz 12.9  zawarto n/w zapisy: 

12.3. Wykonawca określi cenę wykonania przedmiotu zamówienia w formie ryczałtu na formularzu oferty– 

załącznik nr 1 ust. 1 pkt 2 do siwz, podając wartość netto, wartość podatku od towaru i usług. Poprzez 

zsumowanie wartości netto i wartości podatku od towarów i usług Wykonawca wyliczy wartość oferty. 

W celu ustalenia wartości oferty należy posłużyć się kosztorysem ofertowym. Ze względu na przyjętą 

formę rozliczenia dokument ten należy traktować pomocniczo o charakterze informacyjnym. Nie 

będzie on stanowił podstawy do oceny ofert, a jedynie służyć będzie rozliczeniom robót, o których 

mowa w umowie. 

12.4. W celu prawidłowego obliczenia ceny oferty wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z 

dokumentacją projektową (projektem budowlano-wykonawczym), specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót, ze zwróceniem uwagi na ich treść i informacje 

niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz terenem budowy. 

12.9 Zamawiający załącza do siwz przedmiar robót w celu informacyjnym. Nie jest on zestawieniem 

planowanych robót. Wykonawca zobowiązany jest do ilości robót i ich kosztu w oparciu o dowolnie 

przyjętą podstawę (katalogi, analiza rynku itp.). Przedmiary określają tylko zakres prac (rodzaje robót i 
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ich obmiar) przewidzianych do wyliczenia wykonania. Nie zawierają wszystkich robót, które mogą 

wystąpić w związku z realizacją podstawowego zakresu określonego  w siwz. Roboty nieprzewidziane 

wynikłe z błędów w przedmiarach robót lub w dokumentacji projektowej niewykraczające poza opis 

przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem art. 632 Kodeksu Cywilnego obciążają wykonawcę, który 

zobowiązany jest do kompletnego zrealizowania robót dla osiągnięcia celu, któremu mają służyć. 

Z uwagi na charakter zamówienia „Zaprojektuj i wybuduj” w materiałach przetargowych  brak jest 

dokumentacji projektowej (budowlanej lub wykonawczej), specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz  przedmiarów robót – te dokumenty są między innymi przedmiotem 

zamówienia. 

Prosimy o komentarz w tej sprawie oraz potwierdzenie, że  Wykonawca określi cenę wykonania 

przedmiotu zamówienia w formie ryczałtu wyłącznie  na formularzu oferty oraz, że  Zamawiający nie 

wymaga załączenia do oferty  kosztorysu ofertowego. 

 

Odp. Zamawiający uprzejmie informuje, że zgodnie z formułą „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji 

projektowej, udostępnionej przez Zamawiającego, nie stanowią: projekt budowlany lub wykonawczy, 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, z uwagi na to, 

że muszą zostać one wykonane przez Wykonawcę realizującego zamówienie. Wykonawca określi cenę 

wykonania przedmiotu zamówienia w formie ryczałtu w rozbiciu na: cenę wykonania dokumentacji 

projektowej oraz cenę wykonania robót budowlanych, co będzie stanowić cenę ostateczną. Podstawą do 

wyliczenia ceny ryczałtowej będzie kosztorys ofertowy uproszczony, który należy załączyć do oferty. 

Kosztorys ofertowy będzie podstawą do rozliczania wykonanych robót na podstawie faktur 

przejściowych. Kosztorys ofertowy powinien zawierać następujące pozycje: Lp.; Podstawę wyceny; 

Opis robót; Jm.; Ilość robót; Cenę jednostkową; Wartość (zgodnie z zapisami pkt 1.13 Programu 

funkcjonalno- użytkowego) 

         Wobec powyższego Zamawiający zmodyfikuje zapisy siwz w tym zakresie.  

       

Pytanie 2  

Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej. 

Odp. Zamawiający udostępni załączniki do siwz w wersji edytowalnej poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej oraz wraz z niniejszym pismem. 

 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść zapisów siwz na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy w  następujący sposób: 

1)  Punkt 3.1.1. otrzymuje brzmienie  Przebudowy i modernizacji tarasów, gzymsów, ścian piwnic oraz 
pomieszczeń przyległych w Pałacu Nowym w  Ostromecku wraz z modernizacją instalacji elektrycznej 
oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane). Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Modernizowany budynek jest objęty 
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rejestrem zabytków i figuruje w ewidencji zabytków architektury i budownictwa w Polsce województwa 
kujawsko-pomorskiego, obejmującej zespół zabytkowej zabudowy. Działka podlega ochronie 
konserwatorskiej. 

2)  Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zgodnego z zaakceptowaną przez Zamawiającego  (tj. 
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy) koncepcji  w ilości 5 egzemplarzy i uzyskanie wszelkich 
niezbędnych opinii, w tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków-Delegatura w Bydgoszczy wraz 
z pozwoleniem na wykonanie robót, 

3) 3.2.7. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia (jeżeli będzie wymagane); 
4)  Pkt 3.2. otrzymuje brzmienie Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte zostało 

w załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie siwz) programie funkcjonalno - 
użytkowym (załącznik nr 1 do siwz) oraz załączonej dokumentacji. 

5)  Pkt 3.4. otrzymuje brzmienie: Zamawiający informuje, że mimo iż w opisie zawarto informację 
o modernizacji dachów i wentylacji pomieszczeń kuchni, zakres ten nie stanowi przedmiotu zamówienia. 
W związku z powyższym nie należy ujmować go w kalkulacji ceny oferty 

6) Pkt 4.1 otrzymuje brzmienie  Zamawiający wymaga aby zamówienie (tj. wykonanie projektu, uzyskanie 
pozwolenia na wykonanie robót, realizacja robót, protokolarne bezusterkowe odebranie robót) zostało 
wykonane w terminie 140 dni od dnia zawarcia umowy. 

7) Pkt  12.3. otrzymuje brzmienie Wykonawca określi cenę wykonania przedmiotu zamówienia w formie 
ryczałtu na formularzu oferty – załącznik nr 1 ust. 1 do siwz, w rozbiciu na: cenę wykonania dokumentacji 
projektowej oraz cenę wykonania robót budowlanych, co będzie stanowić cenę ostateczną Wykonawca 
zobowiązany jest podać w tabeli wartość netto, wartość podatku od towaru i usług odpowiednio wykonania 
dokumentacji projektowej/robót budowlanych (ogólnobudowlanych, elektrycznych). Poprzez zsumowanie 
wartości netto i wartości podatku od towarów i usług Wykonawca wyliczy wartość poszczególnych 
elementów przedmiotu zamówienia oraz wartość oferty. W celu ustalenia wartości oferty należy posłużyć 
się kosztorysem ofertowym uproszczonym. Kosztorys ofertowy będzie podstawą do rozliczania wykonanych 
robót na podstawie faktur przejściowych. Kosztorys ofertowy powinien zawierać następujące pozycje: Lp.; 
Podstawę wyceny; Opis robót; Jm.; Ilość robót; Cenę jednostkową; Wartość (wzór zestawienie 
kalkulacyjne załącznik nr 9). 

8) Pkt 12.4 otrzymuje brzmienie W celu prawidłowego obliczenia ceny oferty wykonawca zobowiązany jest 
dokładnie zapoznać się z dołączoną do siwz dokumentacją (wyciągi z projektów, zdjęcia), ze zwróceniem 
uwagi na jej treść i informacje niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz z terenem budowy. 

9) Pkt 12.9 otrzymuje brzmienie Zamawiający załącza do siwz zestawienie kalkulacyjne  w celu 
informacyjnym. Nie jest ono zestawieniem robót, które winny być ujęte w kalkulacji robót do wykonania. 
Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia robót i ich kosztu w oparciu o dowolnie przyjętą podstawę 
(katalogi, analiza rynku itp.). Zestawienie określa tylko zakres prac (rodzaje robót i ich obmiar) 
przewidzianych do wyliczenia wykonania. Nie zawiera wszystkich robót, które mogą wystąpić w związku 
z realizacją podstawowego zakresu określonego w siwz. Roboty nieprzewidziane wynikłe z błędów w 
zestawieniu robót lub w dokumentacji, programie funkcjonalno-użytkowym niewykraczające poza opis 
przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem art. 632 Kodeksu Cywilnego obciążają wykonawcę, który 
zobowiązany jest do kompletnego zaprojektowania i zrealizowania robót dla osiągnięcia celu, któremu 
mają służyć. 

10) Dodaje się  Załącznik Nr 9 do siwz - Wzór zestawienia kalkulacyjnego; 
11) Zmianie ulega treść zapisów projektu umowy  -  zgodnie z załącznikiem nr 8 do siwz. 

Z uwagi na dokonaną modyfikacją zapisów siwz , Zamawiający informuje o zmianie terminu składania 

ofert w celu wprowadzenia zmian w przygotowywanych już ofertach. Modyfikacji ulega treść  ogłoszenia 
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o zamówieniu oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie. Nowy termin 

składania ofert wyznacza się na 26.06.2015 r. godz. 09:00 

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące punkty: 
 
 

1) Ogłoszenie o zamówieniu 
 
 
a) SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: . Wymagania dotyczące wadium 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości  6.500,00 zł w terminie 26.06.2015 r. 
do godz. 09:00 
2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 
a) w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Pocztowym w Bydgoszczy nr 93 
1320 1117 2032 9150 2000 0040 Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Wadium – Modernizacja 
Ostromecka, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 
r. Nr 42, poz.275 ze zm.). 
3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium uznaje się 
datę i godzinę wpływu na rachunek bankowy zamawiającego. Dowód wniesienia lub jego kopię 
należy dołączyć do oferty. 
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej należy wnieść oryginał w 
zamkniętej kopercie  do kasy Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy przy ul. 
Marcinkowskiego 12-14 w Bydgoszczy, pok. 73 (II pietro).  Kopię dokumentu przygotowaną 
zgodnie z  częścią 10 pkt 10.4 
5. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem oraz 
ma zawierać następujące elementy :  
5.1. nazwę dającego zlecenie ( Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia – wszystkich współwykonawców lub Lidera Konsorcjum, jeśli został 
upoważniony do wniesienia wadium w imieniu współwykonawców ) beneficjenta gwarancji ( 
Zamawiającego ) gwaranta ( banku lub instytucji ubezpieczającej udzielających gwarancji ) oraz 
wskazanie ich siedzib,  
5.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  
5.3. kwotę gwarancji,  
5.4. zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium niedowołanie i bezwarunkowo na 
pierwsze żądanie Zamawiającego ( beneficjenta gwarancji ) zawierające oświadczenie, że 
zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt. 8.7 j.n. bez potwierdzania tych okoliczności, 
5.5. termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 
5.6. miejsce i termin zwrotu gwarancji.  
6 Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 46 ust. 1 -4 ustawy 
7 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w sytuacji gdy,  
7.1. wykonawca, którego oferta została wybrana : 
a)  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
umowie,  
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
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c) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 
przyczyn leżących po jego stronie.  
7.2. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP lub pełnomocnictw, chyba że 
Wykonawca udowodni że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 
 

b)  III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Pisemne zobowiązanie podmiotów, o których mowa w pkt. 5.4. SIWZ, do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub 
inny dokument, z którego będzie wynikało, że Wykonawca będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia - tylko w sytuacji określonej w pkt. 5.4 SIWZ;  
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
1. w przypadku dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.2. siwz, składa odpowiedni dokument lub 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokument lub dokumenty 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  
2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6.4.1 siwz. zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem.  
3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę zwróci się do 
właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 4. Wykonawcy występujący wspólnie 4.1. 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia poprzez złożenie oferty przez 
dwóch lub więcej 
Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) - zgodnie z art. 23 Ustawy - pod warunkiem, że taka 
oferta spełniać będzie następujące wymagania: 4.2.Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani 
są dołączyć do oferty dokument (pismo, oświadczenie) wskazujący ustanowionego pełnomocnika do 
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy 
również spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne). 4.3. Dokument ten musi być 
wystawiony zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisany przez prawnie upoważnionych 
przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Do 
dnia podpisania umowy z Zamawiającym podmioty występujące wspólnie, których oferta została 
wybrana, jako najkorzystniejsza, muszą podpisać umowę o współdziałaniu podmiotu wspólnego (dla 
spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne może to być umowa spółki cywilnej). Umowa 
nie może być 5.4. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, wymagania te 
muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną - nie musi ich 
spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Na ich potwierdzenie należy złożyć 
dokumenty określone w pkt. 6 SIWZ. 4.5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie 
zaleca się by kopie dokumentów były poświadczane za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika 
ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich 
w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia 
publicznego; Kosztorys ofertowy uproszczony.  
 

c) IV.3) ZMIANA UMOWY 
ZAKRES DOPUSZCZALNYCH ZMIAN UMOWY 
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1. Ustalony zostaje poniżej zakres dopuszczalnych, ewentualnych zmian do postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

2. Ustalony zakres zmian nie oznacza, iż mogą być czy też będą one wprowadzane wprost po 
zaistnieniu okoliczności w nim opisanych.  

3. Wykonawca występujący do Zamawiającego o zmianę umowy, z powołaniem się na którąkolwiek z niżej 
podanych podstaw, zobowiązany jest złożyć mu pisemne uzasadnienie okoliczności dla dokonania danej 
zmiany umowy wraz z przedstawieniem dowodów na ich potwierdzenie.  
1) Zamawiający uprawniony i zobowiązany jest szczegółowej analizy wniosku Wykonawcy oraz 

załączonych dowodów celem zajęcia stanowiska co do dalszego postępowania z wnioskiem 
Wykonawcy, które może przybrać formę :  
a) pisemnej odmowy uwzględnienia wniosku, co w konsekwencji prowadzi do zakończenia 

postępowania prowadzonego w celu zmiany umowy, która pozostaje niezmieniona,  
b) pisemnego uwzględnienia wniosku, co w konsekwencji prowadzi do kontynuacji postępowania 

w celu zmiany umowy, która na dalszym etapie może zostać dokonana w oparciu o aneks do umowy 
sporządzony przez Zamawiającego, z ewentualnym współudziałem Wykonawcy, gdy według 
Zamawiającego zachodzi taka konieczność.  

2) Na dalszym etapie tej procedury Zamawiający może zmienić stanowisko i odmówić dokonania  zmiany 
umowy, gdy zmianie ulegnie ocena okoliczności i dowodów je uzasadniających, lub gdy nie jest to 
konieczne albo zasadne ze względu na zamierzony cel umowy.  

4. W czasie trwania wyżej opisanej procedury, mającej na celu wprowadzenie zmiany do umowy, Wykonawca 
nie jest uprawniony do wstrzymywania, przerywania, opóźniania itp. prowadzonych prac, pod rygorem 
naliczenia kary umownej w następujących sytuacjach: 
1)  zmiana terminu realizacji umowy z powodu :  

a) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 
b) zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli terminy ich powierzenia, 

rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;  
c) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: zgód lub 

pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;  
d) wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy, realizacji prac 

objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,  
e) wystąpienia niezinwentaryzowanych sieci i urządzeń podziemnych, których odtworzenie i 

zabezpieczenie ma wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy,  
f) okoliczności będących następstwem siły wyższej i wyjątkowo niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, uznanych przez Zamawiającego, poprzez wpis do dziennika budowy. Przez 
wystąpienie zdarzeń siły wyższej rozumieć należy zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i 
niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności stron, uznanych przez 
Zamawiającego, 

g) wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza kontrolą stron 
niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się 
z umowy w jej obecnym brzmieniu;  

h) zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących 
konieczność dostosowania przedmiotu zamówienia do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie 
realizacji zamówienia;   

i)   działania organów administracji w szczególności przekroczenia określonych przepisami terminów 
dla uzyskania wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych 
do uzyskania koniecznych pozwoleń, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności;  

j)   aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów, warunków 
uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z 
innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla 
Zamawiającego;   

k) przekroczenia terminu w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego,  
l)   wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektorów nadzoru 
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę);  
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m) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunków atmosferycznych, 
archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury 
utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy – fakt ten musi 
mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy oraz musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego ze strony Zamawiającego. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu 
umowy, wynikającego  z okoliczności wymienionych w zdaniu poprzednim, termin może ulec 
przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności,  

2) zmiana kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, pod warunkiem, iż osoby zmieniające 
będą posiadać, co najmniej kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i uprawnienia budowlane, takie 
jak określone w warunkach udziału w postępowaniu, którego rozstrzygnięcie skutkowało zawarciem 
niniejszej umowy. Powyższe dotyczy w szczególności personelu wymienionego w § 5 umowy. 

3) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór  nad przedmiotem umowy;  
4) zmiana zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to uzasadnione dla 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania założonego efektu, 
5) roboty zamienne - jeżeli w czasie wykonywania robót odkryje się stan faktyczny inny niż przyjęto w 

dokumentacji projektowej, 
6) zmniejszenie wynagrodzenia w sytuacji opisanej w § 6 ust. 4 niniejszej umowy, 
7) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki 

podatku od towarów i usług,  
8) zaistniałe omyłki pisarskie lub rachunkowe,  
9) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia,  
10) powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 

będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 

11) zmiana danych identyfikacyjnych -  zmiana nazw, siedzib stron umowy, numerów kont bankowych 
i innych.  

12) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
13) innych okoliczności, które nie były znane w chwili zawarcia umowy, a wprowadzone zmiany do 

umowy są korzystne dla Zamawiającego, w tym formy prawnej, nazwy, adresu 
14) zmiana sposobu  wykonania przedmiotu umowy – zmiany technologiczne:  

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, pfu, SIWZ,  
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,   

b) pojawienie się na rynku materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji niewskazanych w 
ofercie, pfu SIWZ, pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy,  

c) konieczność zrealizowania roboty przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych niż wskazane w ofercie, pfu i SIWZ, w sytuacji gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 
umowy,  

15) zmiana, wprowadzenie dodatkowego albo rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana, 
wprowadzenie dodatkowego albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia,  

16) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana 
technologii, w szczególności na skutek wystąpienia warunków geologicznych odmiennych od 
warunków opisanych w załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia, 

17)  Wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres.  
5. Zmiany o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia.  
6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 
7.Zmiana umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności  

sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez Strony umowy na zasadach określonych w 
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art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w okolicznościach wskazanych w SIWZ, w tym w niniejszej 
umowie.   

 
d) V.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26.06.2015 godzina 09:00, miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 
ul. Marcinkowskiego 12 - 14, recepcja na parterze budynku (Dział Kadr i sekretariatu) 85-056 
Bydgoszcz.. 

2) Modyfikacja siwz  

a) 10.1.11 Ofertę należy umieścić w kopercie oznaczonej w sposób następujący : 

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 
ul. Marcinkowskiego 12 – 14 

85-056 Bydgoszcz 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i modernizacja tarasów, 

dachów, gzymsów, ścian piwnic oraz pomieszczeń przyległych w Pałacu Nowym w   
Ostromecku wraz z modernizacją instalacji elektrycznej oraz wentylacji pomieszczeń kuchni 
– etap I” dla zadania „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz 

ich doposażenie” w zakresie robót modernizacyjno-remontowych Pałacu Nowego” 

Nie otwierać przed : 26.06.2015   r. godz. 09:10” 

b)   11.2 Termin składania ofert upływa w dniu 26.06.2015 r. o godz. 09:00. Dla ofert przesłanych 
pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego wskazanej w p. 
10.1.11. SIWZ. 

c)  11.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2015 r. o godz. 09:10 w siedzibie Zamawiającego 
wskazanej w p. 10.1.11. SIWZ, w sali konferencyjnej na II piętrze. 
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Załącznik nr 2 do siwz 

Nazwa i adres Wykonawcy*, adres korespondencyjny:**  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

Nr telefonu: ..................................................................................................................................  

Nr faksu: ....................................................................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej: ........................................................................................................ 

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując na 
pierwszym miejscu Pełnomocnika) 

** - w przypadku Wykonawców zagranicznych należy podać również kraj 
 
 

FORMULARZ  OFERTY 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu ograniczonym na:  

 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i modernizacja tarasów, dachów, 
gzymsów, ścian piwnic oraz pomieszczeń przyległych w Pałacu Nowym w   Ostromecku wraz z 
modernizacją instalacji elektrycznej oraz wentylacji pomieszczeń kuchni – etap I” dla zadania 
„Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie” w zakresie 
robót modernizacyjno-remontowych Pałacu Nowego” 

 

1. Oferuję(-my)* wykonanie przedmiotu zamówienia za :  

L.p. Przedmiot zamówienia/ Zakres robót Wartość netto  Stawka 
podatku od 
towarów i 
usług 

Wartość 
brutto 

I Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na wykonanie robót 
ogólnobudowlanych 

   

II Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na wykonanie na wykonanie robót 
elektrycznych 

   

III Wykonanie robót ogólnobudowlanych zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją 

   

IV Wykonanie robót elektrycznych zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją 

   

 RAZEM  
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słownie  ...............................................................................................................................................  

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku  

 

2. Oświadczam(-y)*, że:  

1) Zamówienie wykonane zostanie w terminie …………………………. dni  od dnia zawarcia umowy. 

2)  Zapoznałem (-liśmy)* się z siwz, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem(-liśmy)* wszelkie 
informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty.  

3)  Zapoznałem (-liśmy)* się z obiektem, terenem budowy i istniejącą dokumentacją oraz zdobyliśmy 
wszelkie informacje, które pozwalają nam złożyć pełną ofertę.  

4)  W kalkulacji ceny ofertowej ujęte zostały wszelkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu 
zamówienia z należytą starannością, na warunkach określonych w siwz i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

5)  Uważam(-y)* się za związanego(-ych) ofertą przez okres wskazany w siwz.  

6)  Akceptuję(-my)*, zawarty w załączniku nr 8 projekt umowy. Zobowiązuję(-my) się, w przypadku 
wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez zamawiającego.  

7)  Na przedmiot zamówienia udzielam(-y) gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne na okres 
……………m-cy licząc od daty odbioru (minimum 60 miesięcy), potwierdzonego protokołem 
odbioru. 

8)    Wyrażamy zgodę na dokonanie zapłaty należności przelewem w terminie do 30 dni od daty 
dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi 
dokumentami. 

9) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

10) Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na rachunek bankowy .nr 
…………………………………………………….. 

11) Zabezpieczenie w wysokości 10% wartości oferty w kwocie ………………………………… 
wniesione zostanie w formie ………………………. 

12) Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy sami, bez udziału podwykonawców.* 
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy przy udziale podwykonawców, którym 
powierzymy wykonanie następujących zadań*: 
 
 
 

LP 
Nazwa firmy i adres 

podwykonawcy 

 

Zakres powierzonych zadań 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

3.Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną jej część, są:  
 

1) ...........................................................................................................str. ....  
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2) ...........................................................................................................str. ....  
3) ...........................................................................................................str. ....  
4) ...........................................................................................................str. ....  
5) ...........................................................................................................str. ....  
6) ..........................................................................................................str. ....  
7) ...........................................................................................................str. ....  
8) ...........................................................................................................str. ....  

 

4.Sposób reprezentacji :KRS o nr ............................................../*zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej nr .........................../* pełnomocnictwo* 

5.Osoby uprawnione do reprezentacji wraz z określeniem statusu w firmie (właściciel, prezes zarządu, 
członek zarządu, inny )* 

  1) ..................................................................................... 

2) ..................................................................................... 

............................., dnia .....................    ............................................  

( podpisy upełnomocnionych  

przedstawicieli Wykonawcy)  
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Załącznik nr 3 do siwz 

Nazwa i adres Wykonawcy*, adres korespondencyjny:**  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  
 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych pn. „Przebudowa i modernizacja tarasów, dachów, gzymsów, ścian piwnic oraz 
pomieszczeń przyległych w Pałacu Nowym w   Ostromecku wraz z modernizacją instalacji elektrycznej 
oraz wentylacji pomieszczeń kuchni – etap I” dla zadania „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-
Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie” w zakresie robót modernizacyjno-remontowych Pałacu 
Nowego” 

Oświadczam*/oświadczamy*, że: 

1. zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 

r, poz. 907 ze zm.) spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu; 

2. zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 

2013 r. poz.907 ze zm.) brak jest podstaw do wykluczenia nas z niniejszego postępowania. 

……………………………………………. 

(miejscowość i data) 

.…………..………….…………………………………..…. 

(podpis i imienna pieczątka uprawnionego przedstawiciela 
Wykonawcy)*** 

*** - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wypełnić zgodnie z pkt. 6.5.SIWZ 
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Załącznik nr 4 do siwz 

Nazwa i adres Wykonawcy*, adres korespondencyjny:**  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  
 

OŚWIADCZENIE 
Na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2013 r. 907 ze zm.) Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i modernizacja tarasów, 
dachów, gzymsów, ścian piwnic oraz pomieszczeń przyległych w Pałacu Nowym w   Ostromecku 
wraz z modernizacją instalacji elektrycznej oraz wentylacji pomieszczeń kuchni – etap I” dla 
zadania „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich 
doposażenie” w zakresie robót modernizacyjno-remontowych Pałacu Nowego” 

oświadczam iż: 

1) należę do grupy kapitałowej* 

W załączeniu przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy (jeśli dotyczy) 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

3. ……………………………………………………… 

2) nie należę do grupy kapitałowej* 

* niepotrzebne skreślić .  

………………………………………… 

(miejscowość i data) 

.…………..………….………………………………….. 

(podpis i imienna pieczątka uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy)*** 

*** -w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wypełnić zgodnie z pkt. 6.5 .SIWZ 
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Załącznik nr 5 do siwz 

  Nazwa i adres Wykonawcy*, adres korespondencyjny:**  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  
   

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;   
a) dowodem będzie poświadczenie lub inny dokument jeśli wykonawca – z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać 

poświadczenia.  
b) w przypadku gdy w wykazie wymienione są roboty budowlane wykonane wcześniej na rzecz zamawiającego, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 

dowodów 
 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i modernizacja 
tarasów, dachów, gzymsów, ścian piwnic oraz pomieszczeń przyległych w Pałacu Nowym w   Ostromecku wraz z modernizacją instalacji elektrycznej oraz 
wentylacji pomieszczeń kuchni – etap I” dla zadania „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie” w zakresie 
robót modernizacyjno-remontowych Pałacu Nowego” 

 

 

L.p. Przedmiot zamówienia – Nazwa 
zadania i  zakres robót 

Termin wykonania wg 
formuły dd/mm/rrrr-
dd/mm/rrrr 

Nazwa i adres Zamawiającego  Wartość 
zamówienia 

Informacja o 
podstawie 
dysponowania* 

1 2 3 4 5 6 
Co najmniej 1 zamówienie w formule zaprojektuj i wybuduj polegające na wykonaniu projektu oraz realizacji robót modernizacyjno –remontowych o wartości 
całego zamówienia nie mniejszej niż 220.000,00 zł brutto 
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1.      
2.      
co najmniej 1 zamówienie w zakresie robót budowlanych iniekcyjnych polegających na wykonaniu pionowej izolacji przeciwwilgociowej powłokowej w 
technologii SCHOMBURG lub równorzędnej pod względem technicznym od poziomu fundamentu minimum do wysokości 15 cm ponad poziom istniejącego 
terenu 

1.    x  
2.    x  
co najmniej 1 zamówienie, polegające na wykonaniu robót modernizacyjno – remontowych wykonywanych na obiekcie podlegającym wojewódzkiemu 
konserwatorowi zabytków. Przez obiekt Zamawiający rozumie budynek wraz z przylegającym terenem zielonym. 
1.    x  
2.    x  

 

 

…………………………………………        .…………..………….………………………………….. 

(miejscowość i data)        (podpis i imienna pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)*** 
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Załącznik nr 6 do siwz 

  Nazwa i adres Wykonawcy*, adres korespondencyjny:** 

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

ZOBOWI ĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI  

WYKONAWCY NIEZB ĘDNYCH ZASOBÓW  
 

W postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i 
modernizacja tarasów, dachów, gzymsów, ścian piwnic oraz pomieszczeń przyległych w Pałacu 
Nowym w   Ostromecku wraz z modernizacją instalacji elektrycznej oraz wentylacji 
pomieszczeń kuchni – etap I” dla zadania „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego 
w Ostromecku oraz ich doposażenie” w zakresie robót modernizacyjno-remontowych Pałacu 
Nowego” 

Imię i nazwisko / firma 
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
Adres 
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
Zobowiązuję się do oddania do dyspozycji w/w Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia w następującym zakresie: 
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  

 

 

………………………………………… 

(miejscowość i data) 

.…………..………….………………………………….. 
(podpis i imienna pieczątka uprawnionego 

przedstawiciela podmiotu udostępniającego zasoby) 
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Załącznik nr 7 do siwz 

Nazwa i adres Wykonawcy*, adres korespondencyjny:**  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA   
W SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIEDZIALNYCH  ZA KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLA NYMI  

 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i modernizacja 
tarasów, dachów, gzymsów, ścian piwnic oraz pomieszczeń przyległych w Pałacu Nowym w   Ostromecku wraz z modernizacją instalacji elektrycznej 
oraz wentylacji pomieszczeń kuchni – etap I” dla zadania „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie” 
w zakresie robót modernizacyjno-remontowych Pałacu Nowego” 

oświadczam(y)*,  że 
 
L.p. Imię i nazwisko Funkcja zakres wykonywanych czynności Nr  i rodzaj uprawnień budowlanych Informacja o 

podstawie 
dysponowania* 

1 2 3 4 5 
  Kierownik budowy uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi, w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń 
 

  

  Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych  
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych- bez 
ograniczeń 
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Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ( wykazane w wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, nałożone przez 
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)  
*Objaśnienia:  
- kolumna 5 informacja czy są to osoby własne wykonawcy czy osoby, którymi wykonawca będzie dysponował na realizację zamówienia (podać formę 
dyspozycji) i załączyć pisemne zobowiązanie.  

 
WYKAZ OSÓB  

POSIADAJĄCYCH DOŚWIADCZENIE W KIEROWANIU ROBOTAMI BUDOWLANYMI PRZY ZABYTKACH NIERUCHOMYCH  
 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i modernizacja 
tarasów, dachów, gzymsów, ścian piwnic oraz pomieszczeń przyległych w Pałacu Nowym w   Ostromecku wraz z modernizacją instalacji elektrycznej 
oraz wentylacji pomieszczeń kuchni – etap I” dla zadania „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie” 
w zakresie robót modernizacyjno-remontowych Pałacu Nowego” 

oświadczam(y)*,  że 

L.p. Imię i nazwisko Doświadczenie Informacja o podstawie 
dysponowania* 

dd/mm/rrrr-dd/mm/rrrr Pełniona funkcja Nazwa zadania inwestycji 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ( wykazane w wykazie osób), posiadają wymaganą praktykę zawodową w 
realizacji inwestycji przy zabytkach nieruchomych w tym: 

 

............................., dnia .....................          ………………………… 

( podpisy upełnomocnionych 
 przedstawicieli Wykonawcy)  
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Załącznik nr 8 do siwz 

WZÓR UMOWY 

W Bydgoszczy, w dniu ………………….., pomiędzy: 
Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Marcinkowskiego 12 – 14, 85-056 
Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65, Regon: 090221337 wpisanym do Księgi rejestrowej instytucji kultury 
Urzędu Miasta Bydgoszczy pod poz. nr 2, zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym, 
reprezentowanym przez:  
Marzenę Matowską – Dyrektora, 
a 
……………………….., z siedzibą ………………………………………………., NIP: 
……………………………, Regon: ……………………………………………………………. zwanym 
w dalszej treści Umowy Wykonawcą, Reprezentowaną przez:…………………………………, została 
zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) i zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) oraz ofertą Wykonawcy z dnia …………………... zwaną w dalszej treści Umowy Ofertą. 
 

§ 2  
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia polegający 
na: zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych pn. „Przebudowa i modernizacja tarasów, 
dachów, gzymsów, ścian piwnic oraz pomieszczeń przyległych w Pałacu Nowym w   Ostromecku 
wraz z modernizacją instalacji elektrycznej oraz wentylacji pomieszczeń kuchni – etap I” dla 
zadania „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie” 
w zakresie robót modernizacyjno-remontowych Pałacu Nowego”. 

1) Zakres I 
Sporządzenie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego projektu budowlanego 
i wykonawczego wraz z pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych, 

2) Zakres II 
Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym  i 
wykonawczym oraz sztuką budowlaną 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określają następujące Załączniki do umowy: 
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
2) program funkcjonalno – użytkowy, 
3)    dokumentacja projektowa – tzn. otrzymana od Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem a także  dokumentacją projektową, uznaje ją za 
kompletną oraz stanowiącą wystarczającą i odpowiednią podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy.  

4. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 
1) Prace projektowe:  
a) W skład dokumentacji powinny wchodzić:  

− Ostateczna koncepcja - 2egz, 
− Wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy - 5 egz,  
− uzyskanie wymaganych prawem opinii, decyzji  i uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia 

robót budowlanych,   
2) Wykonanie robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego, 

sporządzonego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie.   

5. Dokumentację o której mowa w ust. 4 pkt 1 lit a niniejszego paragrafu, należy przekazać 
Zamawiającemu w formie papierowej, oraz w wersji elektronicznej w formacie dwg i pdf – na 
płycie CD/DVD. 



Znak sprawy: MCK.DOB.216.I. 594.2015 

_____________________________________________________________________________________________________ 
20 

6. Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na własny koszt wszelkich uzgodnień i opinii 
wynikłych w trakcie wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego niezbędnych do 
realizacji zamówienia.  

8. Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe.  
9. Po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia ich Zamawiającemu celem zatwierdzenia, w terminie umożliwiającym 
wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu.  

10. Projekt budowlany i wykonawczy winien być na etapie opracowania konsultowany i uzgadniany 
przez Wykonawcę z Zamawiającym.  

11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zakresem prac przewidzianych 
do wykonania, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w szczególności z 
przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz ustalonymi w niniejszej umowie warunkami.     

12. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiotowe prace w taki sposób, aby umożliwi ć 
pracownikom Zespołu Pałacowo- Parkowego w Ostromecku dostęp do biur i restauracji oraz 
gościom przebywającym w restauracji, a także w części hotelowej od poniedziałku do niedzieli.   

13. Prace szczególnie uciążliwe należy wykonywać poza godzinami pracy, a także  organizowanych  
zakontraktowanych przez ZPP Ostromecko imprez i  uroczystości, czego Wykonawca zobowiązuje 
się przestrzegać nie naruszając harmonogramu prac. 

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, 

które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do wszelkich materiałów i 
wyników prac, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt.1 niniejszej umowy, dostarczonych 
Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz że nie udzielił żadnych licencji na korzystanie z dzieł 
stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.  

2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez  
Zamawiającego z przedmiotu niniejszej umowy w zakresie części dotyczącej projektowania, 
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych 
zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. 
Wykonawca zobowiązuje się przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań 
toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować 
Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany 
ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia 
zgłosi w związku   z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.  

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu 
wykonanego w ramach niniejszej umowy, w szczególności do wszelkich opracowanych przez  
wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego,   o 
którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy, czyli z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru przedmiotu 
umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:  

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, 
stosowania przekazywania i przechowywania przedmiotu Umowy niezbędne jest jego 
zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot umowy ma spełniać,  

2) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub 
jakiekolwiek inne zmiany),  

3) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,  
4) rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,  
5) publiczne wykonywanie i odtwarzanie,  
6) wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci 

oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań,  
7) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie.  

4. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust.1  niniejszej umowy, z chwilą 
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca wyraża  
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zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy powstałego w 
wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej 
umowie.  

5. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, następuje bez ograniczenia co do 
terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy.  

6. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 
wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie 
korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.  

 
§ 4 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy, wskazany w § 1 niniejszej umowy, 

w terminie ……………….. dni  od dnia zawarcia umowy tj. do dnia …………….. 
2.  Protokolarne przekazanie terenu budowy z udziałem osób upoważnionych przez Zamawiającego 

i Wykonawcę nastąpi w ciągu 2 dni od dnia zawarcia umowy. 
3. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia 

protokolarnego przekazania terenu budowy. 
4. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy. 
5 . Protokół z przekazania terenu  budowy stanowi  integralną część umowy - załącznik nr 3 do 
umowy. 

6 Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania przez strony protokołu 
odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe wykonanie, co nastąpi nie później niż w terminie 
wskazanym w ust. 1  

§ 5 
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

1. Strony są zobowiązane do wzajemnej współpracy na rzecz osiągnięcia celu, dla którego niniejsza 
umowa zostaje zawarta.  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności : 
1) przekazanie Wykonawcy, w dniu podpisania umowy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy stanowi własność Zamawiającego i nie 
może być udostępniana osobom trzecim, z wyłączeniem osób wykonujących niniejsza umowę, 
np. podwykonawców, 

2) dokonanie protokolarnego odbioru robót, 
3) terminowa zapłata za wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) kontrolowania prawidłowości wykonania robót, w tym ich jakości, terminowości i użycia 

właściwych materiałów, 
2) zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy osoby, która jego 

zdaniem nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań, lub której 
obecność na terenie budowy z innych względów jest uznana przez niego za niepożądaną, 

3)  akceptacji przewidzianych do wbudowania i montażu materiałów i urządzeń. 
4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1)    sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiającego w 
stosunku do treści SIWZ, 

2)  powiadamianie Zamawiającego o każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów 
opuszczeń, niejasności, sprzeczności, niestosowności i innych wad w dokumentacji 
projektowej,  

3)  sporządzenie na własny koszt opinii, ekspertyz, badań, orzeczeń prób technicznych etc. 
niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

4)  uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich wymaganych zezwoleń 
związanych z realizowanymi przez niego robotami, (w szczególności dotyczy pozwolenia na 
wykonywanie robót). 

5)  opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi 
wymaganymi atestami, certyfikatami zgodności, aprobatami technicznymi, wynikami prób i 
badań, protokołami inwentaryzacji geodezyjnej, instrukcji użytkowania i konserwacji urządzeń 
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jak również kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
6)  współpraca z Zamawiającym przy przygotowaniu dokumentów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, uczestniczenie w rozpatrywaniu i rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju 
wniosków, skarg, roszczeń związanych z realizacją umowy, 

7)  wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze stanowiącymi Załączniki do umowy: SIWZ, ofertą 
Wykonawcy, dokumentacją projektową, programem funkcjonalno -użytkowym, zatwierdzonym 
projektem budowlanym i wykonawczym, obowiązującymi przepisami, w tym: prawem 
budowlanym, obowiązującymi warunkami technicznymi, sztuką budowlaną, obowiązującymi 
normami, przepisami bhp i p.poż. oraz w zakresie ochrony środowiska, 

8)  dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy 
i na terenie przyległym do terenu budowy w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i 
gruntu oraz utylizacji odpadów, w stopniu zwalniającym od tej odpowiedzialności 
Zamawiającego, 

9) prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż., w tym: zapewnienie posiadania aktualnych 
badań lekarskich pracowników oraz odpowiednich szkoleń w zakresie przepisów BHP, 
przeszkolenie stanowiskowe itp., właściwe przechowywanie materiałów i urządzeń, prawidłowe 
wykonywanie robót budowlanych, zapewnienie używania przez pracowników odzieży 
ochronnej i roboczej, 

10) realizowanie robót zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym 
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, zwanym dalej HRF, stanowiącym załącznik nr 4 do 
umowy, 
a) Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo zgłaszania, w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, pisemnych uwag do HRF związanych z rzeczywistym przebiegiem 
realizacji robót, jednak nie mających wpływu na terminowe zakończenie wykonania 
przedmiotu umowy. Korekty  HRF dotyczyć mogą w szczególności: uszczegółowienia  HRF 
we wskazanym zakresie lub wprowadzenia modyfikacji koniecznych dla ukończenia robót w 
wyznaczonym terminie; zmiany HRF nie wymagają zmiany w umowie  w formie pisemnego 
aneksu, 

b) w przypadku zgłoszenia pisemnych uwag do HRF przez Zamawiającego, Wykonawca, 
zobowiązany jest każdorazowo do uwzględnienia  tych uwag w HRF i przedłożenia 
Zamawiającemu do pisemnej akceptacji poprawionego HRF w terminie 7 dni   licząc od 
dnia ich otrzymania od Zamawiającego, 

c) w przypadku zgłoszenia pisemnych uwag do HRF przez Wykonawcę, Zamawiający 
zobowiązany jest do zajęcia stanowiska odnośnie zgłoszonych uwag w terminie 7 dni od  
otrzymania  tych uwag. Pisemna  zgoda Zamawiającego na dokonanie tych zmian jest 
podstawą do dokonania korekty HRF. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu do akceptacji poprawionego HRF w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
zgody Zamawiającego, 

d) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego informowania Zamawiającego o zagrożeniach 
w realizacji zatwierdzonego HRF wraz  z propozycjami działań, które będą temu 
zapobiegać, 

e) Wykonawca ma prawo do powoływania się wyłącznie na ważny HRF, tzn. na HRF 
zatwierdzony przez Zamawiającego, 

f)   w przypadku gdy Wykonawca nie dokona zmiany HRF, w okolicznościach wskazanych w lit. a 
– d, zgodnie z lit. e Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania prac 
projektowych/robót w całości lub w części, a także do odstąpienia od umowy z winy 
Wykonawcy; Zamawiający korzystać będzie z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim  
według własnego wyboru, tzn. w wybranej przez siebie kolejności lub do dowolnego 
kumulatywnego ich stosowania, 

11) realizowanie robót przy zastosowaniu materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie materiały 
i urządzenia muszą spełniać aktualne obowiązujące wymagania, w szczególności wynikające z 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 935), 

12) przedkładanie do wglądu wszystkich dokumentów, związanych z realizacją umowy, których 
zażąda Zamawiający nie później niż terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia żądania, 

13) zapewnienie sprawnego technicznie sprzętu w ilości odpowiedniej dla zakresu robót, 
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14) bezzwłoczne zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz powiadomienie Zamawiającego o ich 
wystąpieniu, 

15) protokolarne przejęcie terenu budowy, zapoznanie się z nim oraz przygotowanie wykonania 
przedmiotu umowy łącznie z wykonaniem robót pomocniczych koniecznych dla realizacji robót 
podstawowych, 

16) zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza produkcyjnego i socjalnego 
niezbędnego do wykonania umownego zakresu robót, jeżeli wystąpi taka potrzeba, 

17)  odpowiednie oznakowanie miejsca prowadzonych robót oraz dostarczenie i zamontowanie na 
terenie budowy wymaganych przepisami tablic informacyjnych i ostrzegawczych, 

18)  bieżące zabezpieczanie wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich 
efektów w wyniku działań własnych, osób trzecich, pojazdów itp. W razie niewykonania tego 
zobowiązania Zamawiający może we własnym zakresie wykonać powyższe zabezpieczenie na 
koszt Wykonawcy, 

19)  utrzymywanie w czystości terenu i zaplecza budowy oraz ich otoczenia. W razie niewykonania 
tego zobowiązania przez Wykonawcę, Zamawiający zleci uporządkowanie terenu i zaplecza 
budowy innemu podmiotowi, a kosztami obciąży Wykonawcę, 

20)  uporządkowanie terenu budowy i likwidacja zaplecza w terminie 7 dni roboczych od 
protokolarnego odbioru końcowego robót, 

21)  zachowanie należytej ostrożności w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie elementów już 
wykonanych, celem uniknięcia uszkodzeń i zniszczeń, jeżeli wystąpią takie szkody, to usunięcie 
ich skutków na własny koszt ponosi Wykonawca, 

22)  koordynacja robót poszczególnych branż i podwykonawców, 
23) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego,  
24)  ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie działania oraz zaniedbania i wynikłe z tego 

tytułu ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku 
z realizacją przedmiotu niniejszej umowy lub zaniechaniem wykonania czynności, do których 
wykonania Wykonawca był zobowiązany, 

25)  ochrona i odpowiedzialność za materiały i urządzenia stanowiące jego własność, użyte na 
potrzeby budowy, w okresie od przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego, 

26)  umożliwienie dostępu do realizowanego obiektu Zamawiającemu i osobom fizycznym lub 
prawnym, upoważnionym przez Zamawiającego, tudzież podmiotom uprawnionym na mocy 
odrębnych przepisów,  

27) przerwanie robót, w przypadku kiedy Zamawiający uzna to za konieczne, a jeżeli przerwa 
w wykonaniu przedmiotu umowy wyniknie: 
a)  z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – koszty zabezpieczenia 

robót poniesie Zamawiający na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę 
i zaakceptowanego przez Zamawiającego, 

b)  z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – koszty zabezpieczenia 
robót poniesie Wykonawca, 

c)  z okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności – koszty 
zabezpieczenia poniosą obie strony w równych częściach. 

28) W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót, o których mowa powyżej lub nie 
zabezpieczenia przez niego robót grożących awarią, Zamawiający wykona roboty 
zabezpieczające we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

29)  przedłożenie Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej umowy polisy lub innego dokumentu 
potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnie z pkt 14.8.4. SIWZ, polisa stanowi 
Załącznik  nr  5 do niniejszej umowy, 

30) pisemnego powiadomienia Zamawiającego o złożonym wniosku o ogłoszenie upadłości lub 
postawieniu w stan likwidacji, albo ustanowieniu zarządu komisarycznego, bądź zawieszeniu 
swej działalności oraz o zajęciu wierzytelności z tytułu wykonania niniejszej umowy w 
następstwie wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania egzekucyjnego. 

31) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić  nadzór autorski nad robotami budowlanymi.  
a) W szczególności nadzór autorski obejmować będzie obowiązki polegające na:  

- stwierdzaniu w toku realizowanej inwestycji zgodności robót budowlanych z projektem 
budowlanym,  

- wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań,  
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- uzgadnianiu możliwości i sposobu wykonania robót zamiennych i dodatkowych w 
stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej,  

b) Projektant Koordynator ponadto powinien:  
- wizytować teren budowy na żądanie Zamawiającego,  
- brać udział w pracach komisji technicznych i naradach technicznych organizowanych na 

terenie budowy przez Zamawiającego – na jego wezwanie,  
- brać udział w czynnościach odbiorowych na terenie budowy – na wezwanie 

Zamawiającego.  
32) Nadzór autorski będzie sprawowany od dnia rozpoczęcia robót objętych projektem lub jego 

części do dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót.  
 

§ 6 
PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców ich 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda 
Zamawiającego, przy czym Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu 
umowy o podwykonawstwo, a także jej zmiany. 

3. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące 
przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w 
Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych 
robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 
Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, 
nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy 
wobec Zamawiającego, 

6) Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, 
proporcjonalnie do podzlecanego zakresu wykonywanych robót co najmniej wiedzy 
i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją podzlecanej części 
Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 
podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi 
wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja 
o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu 
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do umowy, 

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 
na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy 
o podwykonawstwo 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  
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5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie 
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i 
ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z 
częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie 
Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni 
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany 
za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 
przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 5 dni przed dniem skierowania 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

9. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 
sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od jej przedłożenia. 

10. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia 
kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

11. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej 
akceptacji przez Zamawiającego. 

12. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z 
którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub 
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 
ponownej akceptacji. 

13. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

14. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -

1000.- zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

2) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu 
zapłaty do dnia zapłaty, 

3) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,- złotych za 
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

4) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000,- złotych za każdą nieprzedłożoną 
kopię Umowy lub jej zmiany, 
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5) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w 
zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie, w wysokości 1000 złotych,  

 
§ 7 

WBUDOWANE MATERIAŁY I WYROBY 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia wyłącznie  z materiałów własnych 

i nowych.  
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2013r, poz. 935) oraz wymaganiom dokumentacji projektowych i 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest użyć do realizacji zamówienia wyrobów budowlanych o parametrach 
nie gorszych technicznie i jakościowo niż te, które wskazane są w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
§ 8 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO WYKONYWANIA POSTANOWIE Ń UMOWY 
1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami następujące osoby: 
 
Lp. Nazwisko, 

 imię, 
Funkcja  
i specjalność 

Nr uprawnień 
budowlanych 

Nr ewidencyjny 
zaświadczenia  
o przynależności do 
odpowiedniego 
samorządu zawodowego 

     

     

     

2.  Dokumenty dotyczące osób wymienionych w ust. 1, tj. uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia 
o przynależności do odpowiedniego samorządu zawodowego, stanowią załącznik  nr 6 do umowy. 
3. Wykonawca wyznacza do działania w jego imieniu i na jego rzecz, w tym do koordynowania robót 
oraz reprezentowania Wykonawcy, __________ __________. 
4. Zamawiający wyznacza do działania w jego imieniu i na jego rzecz, w tym do koordynowania robót, 
__________ __________. 

 
§ 9 

WYNAGRODZENIE I JEGO ZMIANY 
1.Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 

niniejszej umowy, podane przez Wykonawcę w złożonej ofercie, wynosi:  
1) brutto (z VAT): ___.___,__ zł (__________ złotych i __________ groszy), 
2) w tym wynagrodzenie bez podatku od towarów i usług ( bez VAT): ___.___,__ zł (__________ 

złotych i __________ groszy), 
3) podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki: __% w wysokości ___.___,__ zł (__________ złotych 

i __________ groszy), 
2. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 jest kwotą maksymalną za realizację przedmiotu umowy. 3. 
Na powyższą kwotę składa się:  

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z odpowiednimi pozwoleniami, 
uzgodnieniami  i opiniami w wysokości: ……………..…….. zł brutto.    
2) Wykonanie robót budowlanych w wysokości: …………………… zł brutto.  

2) Za wykonanie dokumentacji projektowej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 
kwocie stanowiącej 80 % kwoty, o której mowa w ust. 3 pkt 1.   
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3) Za pełnienie nadzoru autorskiego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie  
stanowiącej pozostałe 20 % kwoty, o której mowa w ust. 3 pkt 1 po wykonaniu niniejszego 
zamówienia.   

4) Wynagrodzenie określone w ust. 1 nin. paragrafu zawiera koszty opracowania dokumentacji 
oraz wykonania robót budowlanych bezpośrednio wynikających z opracowanej przez 
Wykonawcę dokumentacji, jak również koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej, a związane 
z realizacją zadania i niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie i przekazania inwestycji do eksploatacji, w okresie realizacji 
zamówienia oraz w okresie rękojmi i gwarancji, a w szczególności: wszelkie roboty 
przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu budowy, koszty ubezpieczenia terenu 
budowy, koszty odbiorów, uzgodnień itp. oraz serwisowania w okresie gwarancyjnym urządzeń i 
instalacji objętych zamówieniem.   

5) Wynagrodzenie obejmuje kompleksową realizację zadania, jak również koszty organizacji 
i zagospodarowania placu budowy, zabezpieczenia we własnym zakresie punktów poboru  
energii elektrycznej i wody dla celów budowy, ubezpieczenia budowy, robót związanych 
z utrudnieniami wynikającymi z realizacji robót bez wyłączenia obiektu z eksploatacji.  

6) Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją robót 
objętych umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy, skutków finansowych jakichkolwiek błędów 
występujących w dokumentacji projektowej, a także oddziaływania innych czynników mających 
lub mogących mieć wpływ na koszty.  

7) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

8) Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia 
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac. (art. 632 Kc).  

§ 10 
ZASADY ROZLICZE Ń I PŁATNO ŚCI ZA WYKONANE ROBOTY 

1. Zamawiający dopuszcza częściową płatność za realizację przedmiotu umowy na podstawie faktur 
częściowych, w oparciu o częściowy protokół odbioru robót podpisany przez obydwie strony oraz 
faktury końcowej, obejmującej zakres robót dotychczas niezafakturowanych na podstawie 
końcowego protokołu odbioru.  

2. Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będą: protokół (bądź protokoły częściowe) odbioru 
robót i faktura (bądź faktury częściowe) Wykonawcy wystawiona Zamawiającemu. Pojęcie 
odbioru dotyczy robót wykonanych zgodnie z umową, ewentualnie poprawionych lub 
uzupełnionych.  

3. Wynagrodzenie będzie płatne częściami w następujący sposób:  
1) fakturę częściową za wykonaną i odebraną dokumentację projektową umożliwiającą rozpoczęcie 

robót, wystawioną w oparciu o protokół odbioru częściowego,  
2) faktura częściową bądź końcową wystawiona w oparciu o protokół odbioru częściowego bądź 

końcowego robót.   
4. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami.  
5.  Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
6 . Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 

realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń Zamawiającego, w tym z tytułu szkód i kar 
umownych, jak też kosztów poniesionych przez Zamawiającego. 

 § 11 
ODBIÓR PRAC PROJEKTOWYCH , ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Strony ustalają stosowanie następujących rodzajów odbiorów: 
1) odbiór częściowy przedmiotu umowy (w zakresie części dotyczącej projektowania), 
2) odbiór częściowy robót zgodnie z HRF na koniec każdego miesiąca, 
3) odbiór końcowy przedmiotu umowy, 
4) odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

2. Odbiór częściowy dokumentacji - Zamawiający dokona odbioru dokumentacji wraz z 
odpowiednimi uzgodnieniami i opiniami w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia 
kompletnej dokumentacji.  
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3. Odbiór częściowy robót – Odbiór częściowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 dotyczy procentowego 
zaawansowania elementów lub etapów robót określonych w HRF, w terminie na ostatni dzień 
roboczy każdego miesiąca. Elementy lub etapy robót uważać się będzie za odebrane  po podpisaniu 
protokołu wykonanych robót przez Zamawiającego, Kierownika budowy i Wykonawcę. 

4. Co miesięczny protokół odbioru wykonanych robót (częściowy) stanowić będzie podstawę do 
fakturowania częściowego robót zgodnie § 10 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy. 

5. Odbiór końcowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego zaakceptowanego przez 
Zamawiającego. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu odrębnym 
pismem. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości 
wykonania robót, w szczególności: 
1) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie użytych 

materiałów, w szczególności wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 
budowlanych, o ile nie zostały przekazane Zamawiającemu na wcześniejszym etapie realizacji 
robót, 

2)  protokoły odbiorów branżowych, prób, badań itp.  
3) dokumenty potwierdzające sposób gospodarowania odpadami, np. oświadczenia o wywozie, 

umowa na wywóz odpadów, faktura itp  
4) instrukcje użytkowania, obsługi i konserwacji elementów wbudowanych i ruchomych 
5) pisemną gwarancję jakości wykonanego przedmiotu umowy. 
6) Z czynności odbioru przedmiotu umowy spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia 

związane z ewentualnymi wadami i terminem ich usunięcia. 
7) Protokół odbioru końcowego stanowić będzie jednocześnie przekazanie przedmiotu umowy 

Zamawiającemu. 
8)  Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 
a)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu 

usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy termin do ich usunięcia z zagrożeniem, że po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. 

b)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia,  albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 
zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, albo Wykonawca nie usunął wad w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, ale umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem, może żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
umowy lub jego części, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 
technicznej. Utrata wartości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym ustalona będzie w drodze 
negocjacji  przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, a jeżeli nie dojdą do porozumienia, 
przez rzeczoznawcę budowlanego, powołanego przez Zamawiającego spośród biegłych 
sądowych na koszt Wykonawcy. 

c)  jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może 
żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyłącznie na jego koszt i 
ryzyko lub może zlecić wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi, a kosztami 
obciążyć Wykonawcę lub może odstąpić od umowy. 

6. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) nastąpi na podstawie protokołu odbioru ostatecznego 
zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

7. W przypadku odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin 
ostatecznego odbioru przedmiotu umowy nie później niż na 3 dni robocze przed datą upływu 
gwarancji jakości. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Zamawiający wyznacza 
Wykonawcy termin na ich usunięcie. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do odbioru, o którym mowa wyżej, Zamawiający dokona 
jednostronnego odbioru bez udziału Wykonawcy i w przypadku stwierdzenia wad wezwie 
Wykonawcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. 

§12 
ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego jej wykonania w 
wysokości 10% ceny ofertowej brutto, tj kwotę __.___,__ zł (__________ złotych i __________ 
groszy) w formie __________ 
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2. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót objętych przedmiotem umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do uzyskania przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy o okres, o który został wydłużony termin zakończenia robót, w terminie 7 dni od 
daty wyznaczenia nowego terminu zakończenia robót. 

3. Zamawiający zwraca wniesione ZNWU w następujących sposób: 
1) kwotę __.___,__ zł (__________ złotych i __________ groszy) (70% wniesionego ZNWU) 

gwarantującą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, Zamawiający zwróci w terminie 
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 
czego potwierdzenie stanowić będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez 
Zamawiającego. 

2) kwotę __.___,__ zł (__________ złotych i __________ groszy) (30% wniesionego ZNWU) 
służącą do pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, 
Zamawiający zwolni 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wniesionego ZNWU ewentualnych roszczeń z 
tytułu szkód i kar umownych. 

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstałymi 
odsetkami będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia 
roszczeń z tytułu rękojmi. 

6. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 7 do umowy. 
§ 13 

GWARANCJA JAKO ŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY 
1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej i kompleksowej pisemnej gwarancji jakości z tytułu wad 

fizycznych przedmiotu umowy, liczonej od dnia następnego po końcowym odbiorze przedmiotu 
umowy. 

2. Okres gwarancji jakości ustala się na __ (__________) miesięcy na cały przedmiot umowy. 
3. Zamawiający z tytułu gwarancji jakości może żądać usunięcia wady przez Wykonawcę, jeżeli 

ujawniła się ona w okresie trwania gwarancji. 
4. W ramach udzielonej gwarancji jakości w przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie przystąpić do ich usunięcia. Zamawiający wyznaczy technicznie uzasadniony termin 
usunięcia wad. 

W przypadku zwłoki w usunięciu wad, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji jakości ponosi 
Wykonawca. 

6. W przypadku usunięcia wad okres gwarancji jakości w zakresie dokonanej naprawy biegnie na 
nowo. 

7. Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji jakości. 

8. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają wraz z upływem okresu gwarancji jakości ustalonej 
na okres __ (__________) miesięcy z zastrzeżeniem ust. 6. 

§ 14 
KARY UMOWNE 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 
1) 0,5% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki 

w wykonaniu przedmiotu umowy, liczone od dnia wyznaczonego na wykonanie przedmiotu 
umowy (§ 4 ust. 1 umowy) do dnia faktycznego odbioru, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy, 

2) 0,5% za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, ujawnionych w toku czynności odbiorowych 
(częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, końcowych i gwarancyjnych), liczone 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego odbioru, 

3) 0,5% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 9  ust. 1 umowy, za każdy dzień 
zwłoki w przedłożeniu  Zamawiającemu poniżej wymienionych dokumentów dotyczących 
podwykonawców, którzy realizować będą przedmiot umowy: 

a) kompletu projektów umów z podwykonawcami wraz z dokumentacją określającą zakres 
robót do wykonania, w terminie wskazanym w § 6 ust. 6 umowy, 

b) skorygowanych umów z podwykonawcami wraz z dokumentacją określającą zakres robót 
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do wykonania, w terminie wskazanym w § 6 ust. 7 umowy,  
c) umów z podwykonawcami wraz z dokumentacją określającą zakres robót wykonania, w 

terminie określonym w § 6 ust. 10 umowy, 
4) 0,5% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 9  ust. 1 umowy, za każdy dzień 

wstrzymania, przerwania, opóźnienia itp. prowadzonych prac z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w § 15 ust. 4 umowy, licząc od 
pierwszego dnia, w którym  takie wstrzymanie, przerwanie, opóźnienie zostało potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru Zamawiającego, 

5) 10% wartości brutto, wynagrodzenia o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,  z tytułu 
odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

2.Kary zastrzeżone w ust. 1 Zamawiający potrąci odpowiednio: 
1) z faktury częściowej  za poszczególne elementy/etapy przedmiotu umowy w zakresie części 

dotyczącej projektowania / robót budowlanych, 
2)  z faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody 
przekracza wysokość kar umownych. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu  odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§ 9 ust. 1 umowy, za wyjątkiem wystąpienia okoliczności ustalonych przepisem art. 145 ustawy – 
Prawo zamówień publicznych. 

§ 15 
ZAKRES DOPUSZCZALNYCH ZMIAN UMOWY 

1.  Ustalony zostaje poniżej zakres dopuszczalnych, ewentualnych zmian do postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Ustalony zakres zmian nie oznacza, iż mogą być czy też będą one wprowadzane wprost po zaistnieniu 
okoliczności w nim opisanych.  

3.Wykonawca występujący do Zamawiającego o zmianę umowy, z powołaniem się na którąkolwiek z 
niżej podanych podstaw, zobowiązany jest złożyć mu pisemne uzasadnienie okoliczności dla 
dokonania danej zmiany umowy wraz z przedstawieniem dowodów na ich potwierdzenie.  

1) Zamawiający uprawniony i zobowiązany jest szczegółowej analizy wniosku Wykonawcy oraz 
załączonych dowodów celem zajęcia stanowiska co do dalszego postępowania z wnioskiem 
Wykonawcy, które może przybrać formę :  
a) pisemnej odmowy uwzględnienia wniosku, co w konsekwencji prowadzi do zakończenia 

postępowania prowadzonego w celu zmiany umowy, która pozostaje niezmieniona,  
b) pisemnego uwzględnienia wniosku, co w konsekwencji prowadzi do kontynuacji postępowania 

w celu zmiany umowy, która na dalszym etapie może zostać dokonana w oparciu o aneks do 
umowy sporządzony przez Zamawiającego, z ewentualnym współudziałem Wykonawcy, gdy 
według Zamawiającego zachodzi taka konieczność.  

2) Na dalszym etapie tej procedury Zamawiający może zmienić stanowisko i odmówić dokonania  
zmiany umowy, gdy zmianie ulegnie ocena okoliczności i dowodów je uzasadniających, lub gdy 
nie jest to konieczne albo zasadne ze względu na zamierzony cel umowy.  

4. W czasie trwania wyżej opisanej procedury, mającej na celu wprowadzenie zmiany do umowy, 
Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymywania, przerywania, opóźniania itp. prowadzonych 
prac, pod rygorem naliczenia kary umownej w następujących sytuacjach: 
1)  zmiana terminu realizacji umowy z powodu :  

a) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy; 

b) zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli terminy ich 
powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia 
realizacji umowy;  

c) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: zgód 
lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;  

d) wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy, realizacji prac 
objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, 
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e) wystąpienia niezinwentaryzowanych sieci i urządzeń podziemnych, których odtworzenie i 
zabezpieczenie ma wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy,  

f) okoliczności będących następstwem siły wyższej i wyjątkowo niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, uznanych przez Zamawiającego, poprzez wpis do dziennika budowy. Przez 
wystąpienie zdarzeń siły wyższej rozumieć należy zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i 
niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności stron, uznanych przez 
Zamawiającego, 

g) wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza kontrolą stron 
niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania 
się z umowy w jej obecnym brzmieniu;  

h) zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących 
konieczność dostosowania przedmiotu zamówienia do zmiany przepisów, które nastąpiły w 
trakcie realizacji zamówienia;   

i) działania organów administracji w szczególności przekroczenia określonych przepisami 
terminów dla uzyskania wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, 
niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności;  

j)  aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów, warunków 
uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z 
innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla 
Zamawiającego;   

k) przekroczenia terminu w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego,  
l)  wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących 

po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektorów 
nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez 
Wykonawcę);  

m) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunków 
atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych, kolizji z sieciami 
infrastruktury utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu 
umowy – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy oraz musi być 
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego. W przypadku 
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wynikającego  z okoliczności wymienionych w 
zdaniu poprzednim, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych 
okoliczności,  

2) zmiana kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, pod warunkiem, iż osoby 
zmieniające będą posiadać, co najmniej kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i uprawnienia 
budowlane, takie jak określone w warunkach udziału w postępowaniu, którego rozstrzygnięcie 
skutkowało zawarciem niniejszej umowy. Powyższe dotyczy w szczególności personelu 
wymienionego w § 5 umowy. 

3) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór  nad przedmiotem umowy;  
4) zmiana zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to uzasadnione 

dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania założonego efektu, 
5) roboty zamienne - jeżeli w czasie wykonywania robót odkryje się stan faktyczny inny niż 

przyjęto w dokumentacji projektowej, 
6) zmniejszenie wynagrodzenia w sytuacji opisanej w § 6 ust. 4 niniejszej umowy, 
7) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy 

stawki podatku od towarów i usług,  
8) zaistniałe omyłki pisarskie lub rachunkowe,  
9) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia,  
10) powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 

będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 

11) zmiana danych identyfikacyjnych -  zmiana nazw, siedzib stron umowy, numerów kont 
bankowych i innych.  

12) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
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13) innych okoliczności, które nie były znane w chwili zawarcia umowy, a wprowadzone 
zmiany do umowy są korzystne dla Zamawiającego, w tym formy prawnej, nazwy, adresu 

18) zmiana sposobu  wykonania przedmiotu umowy – zmiany technologiczne:  
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, pfu, SIWZ,  

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 
urządzeń,  

b) pojawienie się na rynku materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji 
niewskazanych w ofercie, pfu SIWZ, pozwalających na zmniejszenie kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

c) konieczność zrealizowania roboty przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych niż wskazane w ofercie, pfu i SIWZ, w sytuacji gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy,  

19) zmiana, wprowadzenie dodatkowego albo rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana, 
wprowadzenie dodatkowego albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,  

20) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub 
zmiana technologii, w szczególności na skutek wystąpienia warunków geologicznych 
odmiennych od warunków opisanych w załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia, 

21)  Wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres.  
5. Zmiany o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia.  
6.  Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 
7. Zmiana umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności  

sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez Strony umowy na zasadach określonych w 
art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w okolicznościach wskazanych w SIWZ, w tym w 
niniejszej umowie.   

§ 16 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Niezależnie od wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym oraz treści niniejszej umowy, 
stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, przywołanych niżej.  
Zamawiającemu przysługuje bez wyznaczenia Wykonawcy terminu dodatkowego prawo odstąpienia 

od umowy :  
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. W 
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
faktycznego wykonania części umowy, 

2) gdy ogłoszono upadłość Wykonawcy lub gdy Wykonawca postawiony został w stan likwidacji, 
albo gdy ustanowiono zarząd komisaryczny, bądź gdy zawiesił swoją działalność lub jest 
przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze, lub wykreślenie go z rejestru, 

3) w przypadku zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania niniejszej umowy w następstwie 
wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania egzekucyjnego, 

4) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy: 
a)  Wykonawca nie przystąpił do realizacji zleconych robót przez okres 7 dni od daty 

protokolarnego przekazania terenu wykonywania zleconych robót, 
b)  Wykonawca nie kontynuuje robót w ciągu 7 dni pomimo, że Zamawiający wezwał go 

pisemnie  do podjęcia  robót, 
c) Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy co najmniej 7 dni, 
d) Wykonawca skierował, bez zgody Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż 

wskazane w ofercie Wykonawcy,  
e)  Wykonawca w sposób uporczywy nie wywiązuje się z obowiązków określonych w umowie, 

2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi podstawy 
dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego 
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przekraczających wartość wykonanych prac projektowych/elementów etapów robót na dzień 
odstąpienia od umowy, odebranych bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku gdy Zamawiający bez uzasadnienia 
nie przystąpił do odbioru, odmawia odbioru, albo odmawia podpisania protokołu odbioru w 
umówionym terminie.   

4. Odstępujący od umowy Wykonawca jest obowiązany naprawić Zamawiającemu spowodowaną tym 
szkodę chyba, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający.  

5. Odstąpienie od umowy następuje w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach 
wskazanych powyżej. 

6. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę strony obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi, przy udziale 
Zamawiającego, szczegółową inwentaryzację wykonanych prac, według stanu w dniu odstąpienia 
od umowy wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót wg stanu na dzień odstąpienia od 
umowy i zgłosi do odbioru przerwane roboty i prace zabezpieczające. Wyżej wskazany protokół 
inwentaryzacji robót, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w wyznaczonym przez Zamawiającego  zakresie na 
koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. Do czasu uznania winy przez 
którąś ze stron lub wyroku sądowego, opłacenie kosztów wykonanego zabezpieczenia obciąża 
stronę odstępującą od umowy. Koszty zabezpieczenia muszą być potwierdzone przez 
Zamawiającego.  

3) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy jego  
zaplecze techniczne i socjalne. 

§ 17 
CESJA WIERZYTELNO ŚCI  

Strony Umowy wyłączają możliwość zbycia wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu 
niniejszej Umowy oraz dokonywania przez osoby trzecie czynności faktycznych i prawnych 
dotyczących tych wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 18 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I REGULACJE PRAWNE 
1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane, będą rozstrzygane na drodze 

sądowej przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy: 

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121.), 
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 roku 907 ze 

zm oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie, 
3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz 

aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 
3. Przez użyte w umowie pojęcie „dni robocze” strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o 
dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 roku Nr 4, poz. 28 z późn. zm.). 

§ 19 
ZAŁ ĄCZNIKI DO UMOWY 

1. Wykaz załączników do umowy: 
1) oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 
2) dokumentacja projektowa -  załącznik nr 2, 
3) protokół przekazania placu budowy – załącznik nr 3, 
4) HRF- załącznik nr 4, 
5) polisa – załącznik nr 5, 
6) uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o przynależności do odpowiedniego samorządu 

zawodowego kierownika budowy lub kierowników robót  – załącznik nr 6, 
7) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – załącznik nr 7, 
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2. Załączniki stanowią integralną część umowy. 
§  2 0  

ILO ŚĆ EGZEMPLARZY UMOWY 
Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 
1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
WYKONAWCA          ZAMAWIAJĄCY 

 
 

.............................................................  
 Pieczęć firmowa Zamawiającego    
       
      

.........................................................................  
      Kontrasygnata Głównego Księgowego  

 

parafy z pieczątkami funkcyjnymi administratora umowy i komórek uzgadniających umowę 

Administrator umowy Specjalista  ds. bhp i 
ppoż. 

Specjalista  ds. 
zamówień publicznych 

Prawnik 
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Załącznik nr 9 do siwz 
 

ZESTAWIENIE KALKULACYJNE ROBÓT 
 

L.p. Podstawa 
wyceny 

Opis robót J.m ilość Cena 
jedn.  

Wartość 
netto  

1. Taras nad salą balową 

1)   demontaż płyt granitowych wraz z 
cokołami przyjmując  odzysk 75 %, 
usunięcie rudawych przebarwień płyt z 
ich  z     oczyszczeniem do ponownego 
ułożenia według  dotychczasowego 
wzoru, wywóz i utylizacja odpadów  
materiałów z rozbiórki                                                         

m2     138,79     

2)  demontaż warstwy starego podkładu 
betonowego, wywóz i utylizacja odpadów  
materiałów z rozbiórki                       

m3 8,02     

3)  demontaż warstw starej izolacji termicznej, 
wywóz i utylizacja odpadów materiałów z 
rozbiórki                          

m2 133,65     

4)  demontaż starej izolacji poziomej 
przeciwwodnej z       oczyszczeniem 
podłoża betonowego, wywóz i utylizacja        
odpadów materiałów z rozbiórki                                          

m2 133,65     

5)  skucie tynku na ścianie zewnętrznej 
budynku na wysokość  do drugiej bonii 
licząc od płaszczyzny tarasu (ok. 90 cm), 
wywóz i utylizacja odpadów materiałów z 
rozbiórki 

m2 14,40     

6)  wykonanie, na oczyszczonej starej warstwie 
betonowej,  paroizolacji z folii budowlanej 
na sucho z wywinięciem  na ściany i 
klejeniem styków na zakład 

m2 138,79     

7)  wykonanie nowej warstwy izolacji 
termicznej z płyt     styropianowych XPS                                       

m2 133,65     

8)  izolacja z folii budowlanej na sucho z 
wywinięciem  na ściany i klejeniem styków 
na zakład 

m2 138,79     

9)  montaż odwodnienia liniowego wzdłuż 
trzech stron tarasu nie przylegających do 
budynku z podłączeniem do rur spustowych 
w systemie typu ACO lub równorzędnym 
pod  względem technicznym (bez rusztów 
przykrywających) – rodzaj i przekroje 
dobrać po        wykonaniu niezbędnych 
obliczeń 

m 30,00     

10)  wykonanie nowego podłoża betonowego 
zbrojonego w całości włóknami oraz siatką 

m2 133,65     
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stalową pod elementami odwodnienia 
liniowego, z uwzględnieniem właściwych 
spadków oraz dylatacji                                                          

11)  wykonanie poziomej izolacji 
przeciwwilgociowej powłokowej w 
technologii SCHOMBURG lub 
równorzędnej pod względem technicznym, 
z wywinięciem  na balustradę na wys. 10 
cm i na ścianę na wys. 50 cm 

m2 133,65     

12)  wykonanie nowego tynku renowacyjnego 
na części skutej z odtworzeniem profili 
ciągnionych                                       

m2 14,40     

13)  ponowne ułożenie, wg dotychczasowego 
wzoru, oczyszczonych płyt granitowych 
75% z odzysku i 25% nowych o teksturze i 
barwie odpowiadających starym, na kleju 
ze spoinowaniem, wykonanie nakryw 
kamiennych na odwodnienie liniowe wg 
istniejącego wzoru, wykonanie cokołów z 
kamienia na wys. 10 cm na balustradzie i na       
wys. 30 cm na ścianie budynku, 
zabezpieczenie całości kamienia środkami 
konserwującymi 

m2 145,00     

14)  malowanie na kolor istniejący nowo 
wykonanego tynku oraz balustrady od 
strony tarasu z usunięciem jej pęknięć, 
wykonanie hydrofobizacji balustrady od 
strony tarasu oraz ściany na wys. 1,0 m 

m2 66,25     

15)  oczyszczenie i ponowne malowanie drzwi 
wejściowych na taras od strony zewnętrznej               

m2        3,00     

16)  wykonanie i montaż rur spustowych z 
blachy miedzianej,       przekroje dobrać  po 
wykonaniu niezbędnych obliczeń         

m 12,00   

2. Taras wejściowy podpiwniczony od strony zachodniej 

1)  oczyszczenie spoin pomiędzy płytami 
granitowymi oraz        kamiennymi blokami 
schodów i ponowne wykonanie szczelnych 
spoin 

m2 270,00   

2)  naprawa ściany i balustrady tarasu wraz z 
cokołami i tralkami z obu stron                                                   

m2 29,70   

3)  malowanie ściany i balustrady farbą w 
kolorze istniejącym,       wykonanie 
hydrofobizacji balustrady od strony tarasu 
oraz ściany na wys. 1,0 m                                                              

m2 35,70     

4)  skucie opaski betonowej na gruncie wokół 
tarasu, wywóz i utylizacja odpadów 
materiałów z rozbiórki             

m3 2,02     

5)  skucie tynku od strony schodów oraz po m2 89,35     
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stronie zewnętrznej tarasu od poziomu 
istniejącej obróbki blacharskiej gzymsu do 
poziomu fundamentu, wywóz i utylizacja 
odpadów materiałów z rozbiórki                           

6)  wykonanie ręczne wykopów 
wąskoprzestrzennych z odkładem urobku 
dla wykonania izolacji pionowej ścian, 
zasypanie i zagęszczenie gruntu                                            

m3 19,66     

7)  wykonanie pionowej izolacji 
przeciwwilgociowej powłokowej w 
technologii SCHOMBURG lub 
równorzędnej pod względem technicznym 
od poziomu  fundamentu do wysokości 15 
cm ponad poziom istniejącego terenu              

m2 36,68     

8)  wykonanie nowego tynku renowacyjnego 
na części skutej z odtworzeniem profili 
ciągnionych                                       

m2 56,60   

9)  wykonanie drenażu na gruncie wokół tarasu 
na geowłókninie grub. 20 cm w postaci 
zasypki z kruszywa płukanego    

m3 4,04     

10)  malowanie na kolor istniejący nowo 
wykonanego tynku       renowacyjnego                                                                      

m2 56,60     

11)  oczyszczenie i ponowne malowanie od 
strony zewnętrznej drzwi oraz okna tarasu                                                          

 

m2 

 

8,00   

  

12)  oczyszczenie i ponowne malowanie 
obróbek blacharskich       balustrady i tarasu 
w technologii malowania zewnętrznego 

m2 22,29     

13)  oczyszczenie powierzchni płyt kamiennych 
tarasu oraz bloków kamiennych schodów, 
zabezpieczenie całości kamienia środkami 
konserwującymi z uszczelnieniem styków z 
płaszczyznami pionowymi 

m2 68,62     

3. Wejście od strony parku do tarasu wejściowego 

1)  oczyszczenie spoin pomiędzy płytami 
granitowymi schodów i ponowne 
wykonanie szczelnych spoin 

m 259,00     

2)  skucie tynku od strony schodów i od strony 
zewnętrznej oraz postumentów pod wazy 
na wysokości od poziomu istniejących 
obróbek blacharskich do poziomu 
fundamentu, wywóz i utylizacja odpadów 
materiałów z rozbiórki              

m2 52,90     

3)  wykonanie ręczne wykopów 
wąskoprzestrzennych z odkładem urobku 
dla wykonania izolacji pionowej ścian, 
zasypanie i zagęszczenie gruntu                                             

m3 10,80     

4)  wykonanie pionowej izolacji m2 22,95     
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przeciwwilgociowej powłokowej w 
technologii SCHOMBURG lub 
równorzędnej pod względem technicznym 
od poziomu fundamentu do wys.15 cm 
ponad poziom istniejącego terenu 

5)  wykonanie nowego tynku renowacyjnego 
na części skutej z odtworzeniem profili 
ciągnionych 

m2 32,50     

6)  malowanie na kolor istniejący nowo 
wykonanego tynku      renowacyjnego                                                            

m2 32,50     

7)  renowacja dekoracji zamontowanych na 
murkach schodów                                                                                  

szt 10   

8)  renowacja waz ustawionych na 
postumentach                        

szt 2   

9)  oczyszczenie i ponowne malowanie 
obróbek blacharskich murków w  
technologii malowania zewnętrznego                  

m2 8,44     

10)  oczyszczenie powierzchni płyt kamiennych 
schodów,  zabezpieczenie całości kamienia 
środkami konserwującymi z uszczelnieniem 
styków z płaszczyznami pionowymi 

m2 44,52     

4. Taras pergoli północnej 

1)  skucie istniejącej posadzki betonowej, 
wywóz i utylizacja       odpadów 
materiałów z rozbiórki 

m3 1,92     

2)  demontaż warstw starej izolacji termicznej, 
wywóz i utylizacja odpadów materiałów z 
rozbiórki                             

m2 24,00     

3)  demontaż starej izolacji poziomej 
przeciwwodnej z oczyszczeniem podłoża 
betonowego, wywóz i utylizacja odpadów 
materiałów z rozbiórki                                           

m2 25,20     

4)  skucie tynku na ścianie wewnętrznej 
pergoli na wys. 50 cm, wywóz i utylizacja 
odpadów materiałów z rozbiórki 

m2 8,00   

5)  izolacja z folii budowlanej na sucho z 
wywinięciem na ściany i klejeniem styków 
na zakład                                       

m2 28,80   

6)  wykonanie nowej warstwy izolacji 
termicznej z płyt styropianowych XPS                                                              

m2 24,00   

7)  izolacja z folii budowlanej na sucho z 
wywinięciem na ściany i klejeniem styków 
na zakład                                       

m2 28,80   

8)  montaż odwodnienia liniowego przez 
środek posadzki, ze spadkiem w kierunku 
ściany owalnej, w systemie typu ACO lub 
równorzędnym pod  względem 

m 6,00   
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technicznym z rusztem przykrywającym 
żeliwnym i podłączeniem do rury spustowej 
– rodzaj i przekroje dobrać po wykonaniu 
niezbędnych obliczeń                                                             

9)  wykonanie i montaż rury spustowej z 
blachy miedzianej w postaci rzygacza   – 
przekrój dobrać  po wykonaniu 
niezbędnych obliczeń                                                             

m 1,00   

10)  wykonanie nowego podłoża betonowego 
zbrojonego w całości włóknami oraz siatką 
stalową pod elementami odwodnienia 
liniowego, z uwzględnieniem właściwych 
spadków oraz dylatacji 

m2 24,00   

11)  wykonanie poziomej izolacji 
przeciwwilgociowej powłokowej w 
technologii SCHOMBURG lub 
równorzędnej pod względem technicznym, 
z wywinięciem na ścianę na wys. 15 cm 

m2 28,80     

12)  wykonanie nowego tynku renowacyjnego 
na ścianie nad posadzką na części skutej                                                       

m2 4,80   

3)  malowanie na kolor istniejący całej 
powierzchni tynku ściany od strony 
posadzki wraz z hydrofobizacją                   

m2 16,00   

14)  ułożenie nowych płyt granitowych, wg 
wzoru oraz o teksturze i barwie ułożonych 
obok,  na kleju ze spoinowaniem, 
zabezpieczenie całości kamienia środkami 
konserwującymi, uszczelnienie styków ze 
ścianą                   

m2 24,00   

5. Ściany i sanitariaty pod tarasem pergoli północnej 

1)  skucie tynku od strony zewnętrznej na 
wysokości od poziomu istniejącej obróbki 
blacharskiej istniejącego gzymsu do 
poziomu fundamentu, wywóz i utylizacja 
odpadów materiałów z rozbiórki                              

m2 38,80   

2)  wykonanie ręczne wykopu 
wąskoprzestrzennego z odkładem urobku 
dla wykonania izolacji pionowej ścian, 
zasypanie i zagęszczenie gruntu 

m3 10,20     

3)  wykonanie pionowej izolacji 
przeciwwilgociowej powłokowej w 
technologii SCHOMBURG lub 
równorzędnej pod względem technicznym 
od poziomu fundamentu do wysokości 15 
cm ponad poziom istniejącego terenu 

m2 18,60     

4)  wykonanie nowego tynku renowacyjnego 
na części skutej z odtworzeniem profili 
ciągnionych                                        

m2 21,80     
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5)  malowanie na kolor istniejący nowo 
wykonanego tynku    renowacyjnego wraz z 
hydrofobizacją 

m2 21,80     

6)  Roboty wewnętrzne: 

 

a)  Ubikacja damska: 

—  skucie luźnych płytek ściennych, 
wywóz i utylizacja odpadów materiałów z 
rozbiórki, ułożenie nowych płytek, 
przełożenie gniazdka elektrycznego, 
udrożnienie wentylacji grawitacyjnej z 
założeniem zewnętrznej kratki 
wentylacyjnej                                                                

m2 2,00   

b)  Ubikacja męska: 

—  skucie luźnych płytek ściennych, 
wywóz i utylizacja odpadów materiałów z 
rozbiórki, ułożenie nowych płytek, 
przełożenie gniazdka elektrycznego 

m2 5,00   

7)  naprawa tynku na suficie z pomalowaniem 
całej  powierzchni sufitu                                  

m2 5,25   

6. Usunięcie zawilgocenia fragmentów ścian piwnic w pom. 01a i 023 

1)  skucie tynku na wysokość 1 m, utylizacja 
odpadów materiałów z rozbiórki                                                            

m2 11,10   

2)  wykonanie przepony poziomej metodą 
iniekcji jednorzędowej w ścianach z cegły 
w technologii SCHOMBURG lub 
równorzędnej pod względem technicznym                                                                            

m 19,25     

3)  wykonanie nowego tynku renowacyjnego 
na ścianie na  części skutej                                                                            

m2 11,10   

4)  malowanie na kolor istniejący nowo 
wykonanego tynku  renowacyjnego 

m2 11,10   

7. Modernizacja instalacji elektrycznych w pomieszczeniach kuchni 

1)  ręczne kucie bruzd dla przewodów 
wtynkowych w podłożu ceglanym                                                                

m 125,00   

2)  układanie przewodów kabelkowych o 
łącznym przekroju żył do 7,4 mm2                                                                         

m 80,00   

3)  układanie przewodów kabelkowych o 
łącznym przekroju żył do 30 mm2                                                                          

m 45,00   

4)  wykonanie pasów tynku renowacyjnego po 
zainstalowaniu       przewodów 
elektrycznych                                                        

m 125   

5)  mocowanie osprzętu 7 szt., montaż puszek 
9 szt., montaż gniazd bryzgoszczelnych 5 
szt., montaż gniazd siłowych       
bryzgoszczelnych 4 szt., adaptacje 
rozdzielni 2 szt 

szt 27   
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6)  malowanie na kolor istniejący nowo 
wykonanego tynku       renowacyjnego                                                                          

m2 32,50   

7)  adaptacja rozdzielni elektrycznych szt 2   

8)  wykonanie pomiarów kompletnych 
obwodów elektrycznych  1-, 2- i 3-
fazowego                                                                 

pomiar 5   

  RAZEM     
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