MCK.DAG.216.1.788.2017 SIWZ - 8.ZP.PN.RB.2017 - Wykonanie I etapu robdt budowlano-remontowych pn. ,,Remont budynkéw nr 1 -Patac Nowy i nr 8 —
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

OSWIADCZENIE dotyczy czesci I*/11*

Na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U. z 2017, poz. 1579), zwanej dalej ustawa, przystepujac do udzialu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego, na wykonanie I etapu robot budowlano-remontowych pn. , Remont
budynkéw nr 1 -Patac Nowy i nr 8 — oranzeria oraz obiektéw matej architektury wchodzqcych w sktad
Zespotu Patacowo — Parkowego w Ostromecku: przebudowe instalacji wentylacji mechanicznej w
pomieszczeniach kuchni budynku nr 1 wraz z budowq podziemnych kanatow wentylacyjnych zakoriczonych
wyrzutniami; remont drdg, placéw i parkingow na terenie dziatki nr 177/5 w miejscowosci Ostromecko,
gmina Dgbrowa Chetminska w ramach zadania inwestycyjnego ,, Modernizacja obiektow Zespotu Patacowo-
Parkowego w Ostromecku oraz ich doposazenie.”, skladam w imieniu Wykonawcy nastepujace
informacje dla wstepnego potwierdzenia , ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

Czesé 1. Informacje dotyczace Wykonawcy

Identyfikacja Informacje
Nazwa [...]
Adres pocztowy [...]
Adres do korespondengiji [...]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktow [...]
Faks do korespondengji [...]
Adres e-mail do korespondencji [...]
Samodzielny albo wspdlny udziatu w Informacje
postepowaniu
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Czy Wykonawca wspdlnie ubiega si¢ o0 zamowienie z | [] Tak [] Nie
innymi wykonawcami, na podstawie art. 23 ustawy ?

(np. konsorcjum, umowa spétki cywilnej) ¥

Jezeli zaznaczono Tak, nalezy wskazac :
a) role wykonawcy w grupie a)[...]
(np. lider konsorcjum)

b) nazwy pozostatych wykonawcéw wspolnie b)[...1[---11---]

ubiegajacych si¢ 0 zamdwienie

¢) nazwe lub imie i nazwisko pelnomocnika

ustanowionego na podstawie art.23 ustawy o [--]
Osoby upowaznione do reprezentowania Informacje
wykonawcy
Imie i nazwisko [...]
Stanowisko/Funkgja [...]

Podstawa / dokument =z ktorego wynika | [...]

upowaznienie do reprezentacji wykonawcy

(np. wpis do KRS, pelnomocnictwo )

Czesé I1. Podstawy wykluczenia

A. Informacja o braku istnienia okolicznosci wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz w ust. 5 ustawy.
Oswiadczam, ze nie wystepuja wobec Wykonawcy okolicznosci  wskazane
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy, ktore skutkuja wykluczeniem z

postepowania.

D Uwaga! Jezeli zaznaczono TAK, kazdy z wykonawcéow wspolnie ubiegajacych sie

o zamé6wienie odrebnie sklada - w swoim imieniu - OSWIADCZENIE, w ktérym podaje
informacje odpowiednio w zakresie w jakim wykazuje spelnianie warunkéw udzialu
w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
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B. Informacja o istnieniu okolicznosci wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5
ustawy ?

Oswiadczam, ze zachodza =~ wobec =~ Wykonawcy  podstawy  wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 24 ust. .....pkt .... ustawy.

Jednoczesnie oswiadczam, ze na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy, Wykonawca podjat

nastepujace  srodki naprawcze, ktéore pozwalaja na udziat w postepowaniu:

Czes¢ III. Warunki udzialu w postepowaniu

1. Oswiadczam, ze Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez
Zamawiajacego w Ogloszeniu o zamowieniu i w siwz w ust. 4 pkt 3.

2. Oswiadczam, ze Wykonawca w celu wykazania spelniania ponizszych warunkéw udziatu w
postepowaniu, okre$lonych przez Zamawiajacego w Ogloszeniu o zamowieniu oraz w siwz,

polega na zasobach nastepujacego podmiotu:

Warunek udziatu okreslony w Siwz Nazwa i adres innego

2 Wykonawca wypelnia te sekcje tylko w przypadku, gdy istnieja okolicznosci z art. 24 ust. 1 lub
ust. 5, w przeciwnym wypadku nalezy wykreslic.
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3. Oswiadczam, ze wobec innego podmiotu wskazanego powyzej w pkt 2, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotuje sie¢ dla wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, nie
wystepuja okolicznosci o ktédrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1,2, 41 8
ustawy.?

4. Oswiadczam, ze wobec innego podmiotu wskazanego powyzej w pkt 2, na ktérego/ych zasoby
Wykonawca powotuje sie dla wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
wystepuja okolicznosci o ktérych mowa w art. 24 ust. ...... pkt ..... ustawy.?

(miejscowos¢, data) (podpis osoby upowaznionej do reprezentacji
Wykonawcy )

3) Wykonawca wykresla odpowiednio, jesli w stosunku do innego podmiotu zachodza podstawy

wykluczenia.

9 Wykonawca wykresla ten punkt, jesli w stosunku do innego podmiotu nie zachodza podstawy

wykluczenia.

Uwaga , miejsca wykropkowane w formularzu nalezy odpowiednio wypelnic.
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres Wykonawcy*, adres korespondencyjny:**

INT EELIETOMNUL .o e ettt e e e e e e et et e e s e e e e et e aa s e s eeseeeesesaaaanass
INT LA UL ettt e e e e e et ettt e ee s e e et et s e s eeeseeeee et et e e eeeeeeraanaas

Adres poczty ElEKIIONICZIE]: ..c..cooueiriiriiiriiiiierienteeee ettt ettt st saees
*- w przypadku oferty wspdlnej nalezy poda¢ nazwy i adresy wszystkich Wykonawcéw wskazujac na pierwszym miejscu
Petlnomocnika)

** - w przypadku Wykonawcdw zagranicznych nalezy poda¢ réwniez kraj

OFERTA
dla Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

ul. Marcinkowskiego 12 — 14, 85-056 Bydgoszcz
OFERTA WYKONAWCY

1. Nawigzujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym nr 599495-N — 2017 z dnia
09.10.2017 r. na:

Wykonanie I etapu robét budowlano-remontowych pn. ,,Remont budynkow nr 1 -Patac Nowy i nr 8 —
oranzeria oraz obiektéw matej architektury wchodzgcych w sktad Zespotu Patacowo — Parkowego
w Ostromecku: przebudowe instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni budynku nr
1 wraz z budowg podziemnych kanatow wentylacyjnych zakonczonych wyrzutniami; remont drog,
placow i parkingéw na terenie dziatki nr 177/5 w miejscowosci Ostromecko, gmina Dgbrowa
Chetminska w ramach zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja obiektow Zespotu Patacowo-Parkowego

w Ostromecku oraz ich doposazenie.”

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamdéwienia wedtug siwz za tagczng ceng ryczaltowa:

Czedé T+

(53 0035711 (=3 ),
stawka VAT .......
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(53 035711 (=3 ),
stawka VAT .......

Drutto:..ceveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 7t

(53 0157411 (=3P )

2. Roboty stanowiace przedmiot zaméwienia oferujemy wykona¢ w terminie ........................

dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy (przewidywany termin przekazania placu
budowy — 2 dni od dnia zawarcia umowy).

3. Oswiadczamy, ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wzor umowy zostat

przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy

W miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4. Os$wiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

i przyjmujemy ja bez zastrzezen.

5. W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy materiatéw budowlanych spetniaja wymagania
okreslone przez Zamawiajacego, na etapie wykonywanych robét, dotaczymy prébki, opisy, fotografie,
plany, projekty, rysunkéw, modeli, wzoréw, programéw komputerowych oraz wzory innych podobnych
materiatéw, ktérych dopuszczenie do zastosowania w budownictwie autentyczno$¢ zostanie
po$wiadczona przez Wykonawce na zadanie Zamawiajgcego.

6. Os$wiadczamy, iz zamierzamy zleci¢ podwykonawcy nastepujace cze$ci zamdwienia

(wypehi¢ tylko w przypadku realizacji zaméwienia przy udziale podwykonawcoéw)

a) CZESC et nazwa podwykonawey ....................
b) CZESC w vt nazwa podwykonawcey ....................
7. Wykaz os6b: Kierownik budowy dotyczy czesci I, Kierownika robét dotyczy czesci 11
Doswiadczenie,
Zakres wykonywanych kwalifikacje, Informacja o podstawie do

Imie i nazwisko

czynnosci (funkcja)

wyksztatcenie, uprawnienia

dysponowania tymi osobami

Kierownik budowy

o specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej lub réwnowaznej

........... lat doswiadczenia w
sprawowaniu samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie,
nr uprawnien budowlanych

Dysponuje na podstawie:

UMOWY e

Bede dysponowat na podstawie:
- stosunek podwykonawstwa,

- inny stosunek prawny (tj zachodzg
okolicznosci okreslone w art. 26 ust.
2b ustawy Prawo zaméwien
publicznych)**

Kierownik robét
o specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych
i teletechnicznych lub
rownowaznej

........... lat doswiadczenia w
sprawowaniu samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie,
nr uprawnien budowlanych

Dysponuje na podstawie:

UMOWY ..vererienne

Bede dysponowat na podstawie:

- stosunek podwykonawstwa,
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- inny stosunek prawny (tj zachodzg
okolicznosci okreslone w art. 26 ust.
2b ustawy Prawo zamowien
publicznych) **

Bede dysponowat na podstawie:

- stosunek podwykonawstwa,

- inny stosunek prawny (tj zachodzg
okolicznosci okreslone w art. 26 ust.
2b ustawy Prawo zaméwien
publicznych) **

8. Os$wiadczamy, iz w przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej w przedmiotowym
postepowaniu, przed podpisaniem umowy przedtoze w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
wazng polis¢ na caty okres realizacji zaméwienia, ktéra stanowi¢ bedzie zatacznik do umowy.

9. Oswiadczamy, iz w przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej w przedmiotowym
postgpowaniu, przedstawiam kosztorys ofertowy zgodnie z wymogami siwz, ktéry stanowi¢ bedzie
zatgcznik do umowy. Jednoczesnie przyjmuj¢ do wiadomosci, iz kosztorys winny by¢ przekazany do
siedziby Zamawiajacego — Dziat Administracyjno - Gospodarczy przed podpisaniem umowy w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym.

10. W przypadku przyznania nam zaméwienia, zobowigzujemy si¢ do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (najpdzniej w dniu podpisania umowy) w wysokosci 10% ceny ofertowe;j
brutto w formie ...........coooiiiiiiiiii

11. O$wiadczam, iz brak przedlozenia przeze mnie dokumentéw, o ktérych mowa

w pkt. 91 10 oferty oraz wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktérym mowa w pkt

9 w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie oznacza uchylenie si¢ od zawarcia umowy w sprawie

zamOwienia publicznego w rozumieniu art. 94 ust. 3 ustawy Pzp na warunkach okre§lonych w ofercie.

13. Udzielamy 60 miesi¢cznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru robét.

(miejscowos¢ i data) (podpis i imienna pieczatka uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy)****
*) niepotrzebne skresli¢; w przypadku nie skreslenia (nie wskazania) zadnej z ww. tresci

oswiadczenia i niewypetnienia powyzszego pola oznaczonego: , nalezy wskaza¢ nazwe (rodzaj)
towaru/ustugi, ktorych dostawa/$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz ich wartosc¢
bez kwoty podatku od towardw i ustug” - Zamawiajgcy uzna, ze wybér przedmiotowej oferty nie
bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.

**) niepotrzebne skresli¢; w przypadku nie wykreslenia ktdrejs$ z pozycji i nie wypetnienia pola w
ust 6) oznaczonego: ,czes¢ (zakres) przedmiotu zamdwienia” - Zamawiajgcy uzna, odpowiednio, ze
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Wykonawca nie zamierza powierzy¢ wykonania zadnej czesci zamdwienia podwykonawcom i
Wykonawca nie polega na zasobach podwykonawcy w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w Ogtoszeniu o zaméwieniu

***)  Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji
mikroprzedsiebiorstw, matych i Srednich przedsiebiorstw (Dz. Urz. UE L 124 7 20.05.2003, str. 36):

mikroprzedsiebiorstwo — to przedsiebiorstwo zatrudniajgce mniej niz 10 oséb i ktérego
roczny obrdt lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min. EUR;

mate przedsiebiorstwo — to przedsiebiorstwo zatrudniajgce mniej niz 50 osdéb i ktérego
roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min. EUR;

Srednie przedsiebiorstwa — to przedsiebiorstwa, ktdre nie s3 mikroprzedsiebiorstwami ani
matymi przedsiebiorstwami i ktére zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie
przekracza 50 min. EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min. EUR.
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Zatacznik nr 3 do siwz

(pieczec firmowa Wykonawcy)
WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH — ocena podmiotowa

W celu potwierdzenia zdolnosci technicznej lub zawodowej, w postepowaniu na Wykonanie | etapu
robdt budowlano-remontowych pn. ,,Remont budynkdéw nr 1 -Patac Nowy i nr 8 — oranzeria oraz
obiektow matej architektury wchodzgcych w sktad Zespotu Patacowo — Parkowego w Ostromecku:
przebudowe instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni budynku nr 1 wraz z
budowq podziemnych kanatéw wentylacyjnych zakornczonych wyrzutniami; remont drog, placow i
parkingdw na terenie dziatki nr 177/5 w miejscowosci Ostromecko, gmina Dgbrowa Chetmiriska w
ramach zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja obiektow Zespotu Patacowo-Parkowego w
Ostromecku oraz ich doposazenie.”

Termin
Miejsce wykonania prac realizacji Catkowita
) ) oraz podmiot na rzecz . wartosc robot
Lp. Rodzaj robot ktérego roboty zostaty Poczatek | Koniec
wykonane brutto w PLN

Zrealizowanie co najmniej 1 zamodwienia polegajacego na wykonaniu robét budowlanych
o charakterze remontowym o wartosci nie nizszej niz 180.000,00 zt brutto, wykonanych nie
wczesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie — dotyczy czesci |

Zrealizowanie co najmniej 1 zamdwienia polegajacego na wykonaniu robét budowlanych
o charakterze remontowym w zakres, ktérych wchodzity prace instalacyjne elektryczny
i teletechniczne o wartosci nie nizszej niz 33.000,00 zt brutto, wykonanych nie wczesniej niz w
okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie — dotyczy czesci Il
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Zrealizowanie co najmniej 1 zamowienia, polegajagcego na wykonaniu robét modernizacyjno —
remontowych (odpowiednio dla czesci: | ogdlnobudowlanych i Il instalacyjnych elektrycznych i
teletechnicznych) wykonywanych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytkéw, wykonanych nie
wczesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnos$ci jest krétszy — w tym okresie. — dotyczy odpowiednio do zakresu czesci | i
Il. Przez obiekt Zamawiajgcy rozumie budynek wraz z przylegajagcym terenem zielonym.

Do powyzszego wykazu zatgczy¢ nalezy dowody okreslajace, czy wskazane w wykazie ww. roboty
zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujace, czy zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone (tzw. poswiadczenie, protokoty odbioru koricowego
robot, referencje, listy referencyjne, itp.).

(podpis uprawnionego przedstawiciela)
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Zatacznik nr 4 do siwz

(pieczec firmowa Wykonawcy)

WYKAZ OSOB - ocena podmiotowa
ktorymi dysponuje lub bedzie dysponowat Wykonawca i ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu
zamodwienia
1. warunek w rozumieniu Zamawiajacego spetni Wykonawca, ktéry bedzie dysponowat osoba
posiadajaca minimum 5-letnie do§wiadczenie przy petnieniu samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie odpowiednio na stanowisku kierownika budowy (dotyczy czgsci I) i/lub
kierownika robét dla specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i teletechnicznych (dotyczy czesci II).
2. warunek w rozumieniu Zamawiajacego spetni Wykonawca, ktéry bedzie dysponowat osoba
posiadajaca co najmniej dwuletnie do$wiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi przy

zabytkach nieruchomych na stanowisku kierownika budowy — dotyczy czesci 1.

Doswiadczenie w formacie kwalifikacje,
Zakres daty dd.mm.rrrr — dd.mm.rrrr, Informacja o
Imigi wykonywanych nazwa przedmiotu wyksztalcenie, | podstawie do
nazwisko czynnosci zaméwienia, Zamawiajacy uprawnienia dysponowania
(funkcja) tymi osobami

Dysponuje na

podstawie:
Bede dysponowat na
Kierownik budowy Wyksztatcenie podstawie:
o specjalnosci - stosunek
konstrukcyjno- podwykonawstwa,
budowlanej lub
réwnowaznej Nr uprawnier:

- inny stosunek
prawny (tj zachodza
okolicznosci
okreslone w art. 26
ust. 2b ustawy
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oranzeria oraz obiektow matej architektury wchodzqcych w sktad Zespotu Patacowo — Parkowego w Ostromecku: ...

Prawo zaméwien
publicznych)**

Kierownik robét
o specjalnosci
instalacyjnej w
zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych
i
elektroenergetycznych
lub réwnowaznej

Wyksztatcenie

Nr uprawnien:

Dysponuje na
podstawie:

Bede dysponowat na
podstawie:

- stosunek
podwykonawstwa,

- inny stosunek
prawny (tj zachodza
okolicznosci
okreslone w art. 26
ust. 2b ustawy
Prawo zamowien
publicznych) **

UWAGA:

* Np. umowa o prace, umowa o dzieto, umowa zlecenia

** Niewtasciwe skresli¢, brak skreslenia oznacza, iz Wykonawca dysponuje osoba/ami wskazang/ymi w wykazie na
podstawie: umowy o prace, umowy dzieto lub umowy zlecenia oraz ze nie zachodzg okolicznosci okreslone w art. 26 ust.
2b ustawy Pzp

(podpis uprawnionego)
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Zalacznik nr 5 do SIWZ
Oswiadczenie
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Ja nizej podpisany

(imie i nazwisko sktadajacego oswiadczenie)

bedac uprawnionym do reprezentowania Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

(adres siedziby Wykonawcy)
bioragcego udzial w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego na:

Wykonanie I etapu robét budowlano-remontowych pn. ,,Remont budynkow nr 1 -Patac Nowy i nr 8 —
oranzeria oraz obiektow matej architektury wchodzqcych w sktad Zespotu Patacowo — Parkowego
w Ostromecku: przebudowe instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni budynku nr
1 wraz z budowg podziemnych kanatow wentylacyjnych zakonczonych wyrzutniami; remont drog,
placow i parkingéow na terenie dziatki nr 177/5 w miejscowosci Ostromecko, gmina Dgbrowa
Chetminska w ramach zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja obiektow Zespotu Patacowo-Parkowego
w Ostromecku oraz ich doposazenie.”

niniejszym o$wiadczam, iz:

O Wykonawca nie przynalezy do zadnej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z p6zn. zm.). *)

O Wykonawca nie przynalezy do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z p6zn. zm.) z
Wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postgpowaniu o udzielenie zaméwienia. *)

O Wykonawca przynalezy do tej samej grupy kapitalowej facznie z nw. Wykonawcami, ktérzy
ztozyli odrebne oferty w przedmiotowym postgpowaniu o udzielenie zaméwienia**):

L.p. Nazwa podmiotu Siedziba

data




(czytelny podpis osoby/oséb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy lub podpis i
stempel imienny)

*) Wiasciwe zaznaczyé,

**) Wraz ze zlozeniem o§wiadczenia o przynaleznoSci do tej samej grupy kapitatowej z
Wykonawcami,

ktorzy zlozyli odrebne oferty, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody wykazujace, Ze istniejace
powiazania z ww. Wykonawcami nie prowadza do zaklécenia konkurencji w przedmiotowym
postepowaniu o udzielenie zaméwienia.
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Zalacznik nr 6 do siwz
(piecze¢ wykonawcy)
ZOBOWIAZANIE

do oddania do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamowienia

Ja(/My) nizej podpisany(/ni)
...................................................................................... bedac

(nazwa iadres podmiotu oddajacego do dyspozycji Zasoby)
oswiadczam(y),

ze wyzej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579., odda Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy sktadajacego ofertq)

do dyspozycji w trakcie realizacji zamOwienia niezb¢dne zasoby!
(zakres udostgpnianych zasobéw)

na potrzeby wykonania nw. zamdwienia:

Wykonanie I etapu robot budowlano-remontowych pn. ,,Remont budynkow nr 1 -Patac Nowy i nr 8 —
oranzeria oraz obiektow matej architektury wchodzqcych w sktad Zespotu Patacowo — Parkowego
w Ostromecku: przebudowe instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni budynku nr
1 wraz z budowg podziemnych kanatow wentylacyjnych zakonczonych wyrzutniami; remont drog,
placow i parkingow na terenie dziatki nr 177/5 w miejscowosci Ostromecko, gmina Dgbrowa
Chetminska w ramach zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja obiektow Zespotu Patacowo-Parkowego
w Ostromecku oraz ich doposazenie.”

Sposob wykorzystania ww. zasoboéw przez Wykonawce przy wykonywaniu zamdwienia?:

(miejsce 1 data zlozenia oswiadczenia) (piecz¢¢ 1 podpis osoby uprawnionej do
sktadania oswiadczen woli w imieniu podmiotu oddajacego do dyspozycji zasoby)

1 Zakres udostgpnianych zasoboéw niezbednych do potwierdzenia spetniania warunku:

* zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa,

* zdolnosci finansowe lub ekonomiczne.

2 Np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia sg
zasoby nierozerwalnie zwigzane z podmiotem ich udzielajagcym, niemozliwe do samodzielnego
obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangazowania tego podmiotu w wykonanie zamdwienia,
taki dokument powinien zawiera¢ wyrazne nawigzanie do uczestnictwa tego podmiotu w
wykonaniu zaméwienia.

3 Np. umowa cywilno-prawna, umowa o wspotpracy
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Zatacznik nr 7 do siwz
WZOR UMOWY

W Bydgoszczy, wdniu .........coeenennn. , pomiedzy:

Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy z siedziba przy ul. Marcinkowskiego 12 — 14, 85-056
Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65, Regon: 090221337 wpisanym do Ksiggi rejestrowej instytucji
kultury Urzedu Miasta Bydgoszczy pod poz. nr 2, zwanym w dalszej tresci Umowy Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

Marzene¢ Matowska — Dyrektora,

a
............................. , z siedzibg ey NIP:
................................. , Regon:
zwanym w dalszej tresci Umowy Wykonaweca, Reprezentowana
PIZEZ:.o.uviiiiiiiiii i , Zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
2017 r. poz. 1579) i zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) oraz oferta
Wykonawey zdnia .........coooeoiiiinin zwang w dalszej tresci Umowy Oferta.

§2

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamdwienia polegajacy na
Wykonaniu I etapu robot budowlano-remontowych pn. ,,Remont budynkow nr 1 -Patac Nowy i nr 8
— oranzeria oraz obiektow matej architektury wchodzqcych w sktad Zespotu Patacowo —
Parkowego w Ostromecku: przebudowe instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach
kuchni budynku nr 1 wraz z budowq podziemnych kanatow wentylacyjnych zakonczonych
wyrzutniami; remont drég, placow i parkingow na terenie dziatki nr 177/5 w miejscowosci
Ostromecko, gmina Dgbrowa Chetminska w ramach zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja
obiektow Zespotu Patacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposazenie.”

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac przedmiot umowy zgodnie z zakresem prac przewidzianych
do wykonania, zasadami wiedzy technicznej (sztuka budowlang), obowigzujacymi przepisami w
szczegOlnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i normami, ustalonymi w niniejszej umowie
warunkami oraz w ramach uzgodnien nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

3. Szczegobtowy opis przedmiotu umowy okres$laja nastepujace Zataczniki do umowy:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,
2) dokumentacja projektowa otrzymana od Zamawiajgcego,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4. Wykonawca o§wiadcza, iz zapoznat si¢ z terenem a takze dokumentacja projektowa, uznaje ja za
kompletng oraz stanowigca wystarczajagca i odpowiednig podstawe¢ do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

5. Zakres rzeczowy zamdéwienia obejmuje wykonanie rob6t budowlanych na podstawie zalaczonej
czgsci projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
wykonanego zakresu robot.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywaé przedmiotowe prace w taki sposdb, aby umozliwic¢
pracownikom Zespotu Patacowo- Parkowego w Ostromecku dostep do biur i restauracji oraz
goSciom przebywajacym w restauracji, a takze w czesci hotelowej od poniedziatku do niedzieli

7. Prace szczegllnie ucigzliwe nalezy wykonywac¢ poza godzinami pracy, a takze organizowanych
zakontraktowanych przez ZPP Ostromecko imprez i uroczystos$ci, czego Wykonawca zobowiazuje
si¢ przestrzega¢ nie naruszajac harmonogramu prac.

8. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest uzytkownikiem Zespotu Patacowo-Parkowego w Ostromecku, na
podstawie umowy uzyczenia podpisanej z Miastem Bydgoszcz.

9. Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
przewidujace uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.
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10. W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzuja si¢
dziata¢ niezwlocznie przestrzegajac obowigzujace przepisy i ustalone zwyczaje.

§3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot umowy, wskazany w § 1 niniejszej umowy,
w terminie 45 kalendarzowych dni od dnia przekazania placu budowy tj. dodnia .................

2. Protokolarne przekazanie terenu budowy z udzialem os6b upowaznionych przez Zamawiajgcego
1 Wykonawce nastagpi w ciaggu dwoéch dni od dnia zawarcia umowy.

3. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie do dwdch dni roboczych liczac od dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy.

4- W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy=

Protokdt z przekazania terenu budowy stanowi integralng cz¢$¢ umowy - zalacznik nr ..... do

umowy.

6. Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania przez strony protokotu
odbioru koncowego stwierdzajacego bezusterkowe wykonanie, co nastapi nie pdzniej niz w terminie
wskazanym w ust. 1

b

§4
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

1. Strony sa zobowiazane do wzajemnej wspOlpracy na rzecz osiagni¢cia celu, dla ktérego niniejsza
umowa zostaje zawarta.

2. Do obowiagzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci :

1) przekazanie Wykonawcy, w dniu podpisania umowy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej w
formie elektronicznej w formacie pdf. Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy stanowi
wlasno$§¢ Zamawiajacego i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim, z wytaczeniem os6b
wykonujacych niniejsza umowe, np. podwykonawcow,

2) dokonanie protokolarnego odbioru robét,

3) terminowa zaplata za wykonanie przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegd6lnosci do:

1) kontrolowania prawidtowosci wykonania robét, w tym ich jako$ci, terminowo$ci i uzycia
wtasciwych materiatow,

2) zglaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby, ktéra jego zdaniem
nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktérej obecnos¢ na
terenie budowy z innych wzgledéw jest uznana przez niego za niepozadana,

3) akceptacji przewidzianych do wbudowania i montazu materiatéw i urzadzen.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiajacego w stosunku do
tresci SIWZ,

2) powiadamianie Zamawiajacego o kazdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek btedéw opuszczen,
niejasnosci, sprzecznosci, niestosownosci i innych wad w dokumentacji projektowe;j,

3) sporzadzenie na wlasny koszt opinii, ekspertyz, badan, orzeczen préb technicznych etc. niezbednych
do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,

4) uzyskanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych z
realizowanymi przez niego robotami,

5) opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi
wymaganymi atestami, certyfikatami zgodnosci, §wiadectwami jakosci, aprobatami technicznymi,
wynikami préb i badan, protokotami inwentaryzacji geodezyjnej, kartami gwarancyjnymi,
instrukcjami uzytkowania i konserwacji urzadzen jak réwniez innymi dokumentami niezbednymi do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

6) wspolpraca z Zamawiajacym przy przygotowaniu dokumentéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, uczestniczenie w rozpatrywaniu i rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju wnioskéw, skarg,
roszczen zwiazanych z realizacja umowy,

7) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze stanowigcymi Zataczniki do umowy: SIWZ, oferta
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8)

9)

Wykonawcy, dokumentacja projektowa, zatwierdzonym projektem budowlanym i wykonawczym,
obowigzujacymi przepisami, w tym: prawem budowlanym, obowigzujacymi warunkami
technicznymi, sztuka budowlang, obowigzujacymi normami, przepisami bhp i p.poz. oraz w zakresie
ochrony Srodowiska,

dbatos¢ o przestrzeganie przepisOw dotyczacych ochrony $rodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisoOw dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i na
terenie przylegtym do terenu budowy w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz
utylizacji odpadéw, w stopniu zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego,
prowadzenie rob6t zgodnie z przepisami bhp i ppoz., w tym: zapewnienie posiadania aktualnych
badan lekarskich pracownikéw oraz odpowiednich szkolen w zakresie przepisow BHP, przeszkolenie
stanowiskowe itp., wlasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen, prawidtowe wykonywanie
rob6t budowlanych, zapewnienie uzywania przez pracownikdw odziezy ochronnej i roboczej,

10) realizowanie rob6t zgodnie 2z zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegOélowym

11)

12)

13)
14)

15)

16)

Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, zwanym dalej HRF, stanowigcym zatacznik nr ........ do

umowy,

a) Zamawiajagcemu i Wykonawcy przystuguje prawo zglaszania, w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, pisemnych uwag do HRF zwigzanych z rzeczywistym przebiegiem realizacji robdt,
jednak nie majacych wptywu na terminowe zakofnczenie wykonania przedmiotu umowy. Korekty
HRF dotyczy¢ moga w szczegblnosci: uszczegdlowienia HRF we wskazanym zakresie lub
wprowadzenia modyfikacji koniecznych dla ukonczenia robdt w wyznaczonym terminie; zmiany
HRF nie wymagaja zmiany w umowie w formie pisemnego aneksu,

b) w przypadku zgloszenia pisemnych uwag do HRF przez Zamawiajacego, Wykonawca,
zobowiazany jest kazdorazowo do uwzglednienia tych uwag w HRF i przedtozenia
Zamawiajacemu do pisemnej akceptacji poprawionego HRF w terminie 7 dni  liczac od dnia ich
otrzymania od Zamawiajacego,

c) w przypadku zgloszenia pisemnych uwag do HRF przez Wykonawce, Zamawiajacy zobowiazany
jest do zajecia stanowiska odno$nie zgltoszonych uwag w terminie 7 dni od otrzymania tych
uwag. Pisemna zgoda Zamawiajacego na dokonanie tych zmian jest podstawa do dokonania
korekty HRF. Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu do akceptacji
poprawionego HRF w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgody Zamawiajacego,

d) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego informowania Zamawiajacego o zagrozeniach w
realizacji zatwierdzonego HRF wraz z propozycjami dziatan, ktére beda temu zapobiegac,

e) Wykonawca ma prawo do powolywania si¢ wyltacznie na wazny HRF, tzn. na HRF zatwierdzony
przez Zamawiajacego,

f) W przypadku gdy Wykonawca nie dokona zmiany HRF, w okoliczno$ciach wskazanych w lit. a
—d, zgodnie z lit. e Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania robdt w cato$ci lub w czescei,
a takze do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy; Zamawiajacy korzystaé bedzie z
uprawnien wskazanych w zdaniu poprzednim wedlug wlasnego wyboru, tzn. w wybranej przez
siebie kolejnosci lub do dowolnego kumulatywnego ich stosowania,

realizowanie robot przy zastosowaniu materiatéw 1 urzadzen wtasnych. Wszystkie materiaty
1 urzadzenia musza spetnia¢ aktualne obowigzujace wymagania, w szczeg6lnosci wynikajace z
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570),
przedktadanie do wgladu wszystkich dokumentéw, zwigzanych z realizacjag umowy, ktérych zazada
Zamawiajacy nie pdzniej niz terminie do 3 dni roboczych od daty zgloszenia Zzadania,
zapewnienie sprawnego technicznie sprzetu w ilosci odpowiedniej dla zakresu robot,
bezzwloczne zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz powiadomienie Zamawiajacego o ich
wystapieniu,

protokolarne przejecie terenu budowy, zapoznanie si¢ z nim oraz przygotowanie wykonania
przedmiotu umowy lacznie z wykonaniem rob6t pomocniczych koniecznych dla realizacji rob6t
podstawowych,

informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢
przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczeniu robdt ulegajacych zakryciu,

b) zakonczenia rob6t zanikajacych,

o ktérych Kierownik Budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy w terminie min 2 dni
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robocze przed ich zakryciem/zamknigciem,

17) zorganizowanie we wilasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza produkcyjnego i socjalnego
niezbednego do wykonania umownego zakresu roboét, jezeli wystapi taka potrzeba,

18) odpowiednie oznakowanie miejsca prowadzonych rob6t oraz dostarczenie i zamontowanie na
terenie budowy wymaganych przepisami tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

19) biezace zabezpieczanie wykonywanych rob6t w sposob uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektow
w wyniku dziatan wtasnych, os6b trzecich, pojazdéw itp. W razie niewykonania tego zobowigzania
Zamawiajacy moze we wlasnym zakresie wykonal powyzsze zabezpieczenie na koszt
Wykonawcy,

20) utrzymywanie w czystosci terenu i zaplecza budowy oraz ich otoczenia. W razie niewykonania
tego zobowiazania przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci uporzadkowanie terenu i zaplecza
budowy innemu podmiotowi, a kosztami obciazy Wykonawce,

21) uporzadkowanie terenu budowy i likwidacja zaplecza w terminie 3 dni roboczych od
protokolarnego odbioru koncowego robot,

22) zachowanie nalezytej ostrozno$ci w czasie prowadzenia robdt w sasiedztwie elementéw juz
wykonanych, celem unikni¢cia uszkodzen i zniszczen, jezeli wystapia takie szkody, to usunigcie
ich skutkéw na wlasny koszt ponosi Wykonawca,

23) koordynacja rob6t poszczegdlnych branz i podwykonawcow,

24) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,

25) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania oraz zaniedbania i wynikle z tego tytutu
ewentualne szkody spowodowane Zamawiajacemu lub osobom trzecim w zwiazku z realizacja
przedmiotu niniejszej umowy lub zaniechaniem wykonania czynnosci, do ktérych wykonania
Wykonawca byt zobowiazany,

26) ochrona i odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia stanowiace jego wtasno$¢, uzyte na potrzeby
budowy, w okresie od przekazania placu budowy do dnia odbioru koncowego,

27) umozliwienie dostepu do realizowanego obiektu Zamawiajacemu i osobom fizycznym lub
prawnym, upowaznionym przez Zamawiajacego, tudziez podmiotom uprawnionym na mocy
odrgbnych przepiséw,

28) przerwanie robdt, w przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za konieczne, a jezeli przerwa
w wykonaniu przedmiotu umowy wyniknie:

a) z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — koszty zabezpieczenia robot
poniesie Zamawiajagcy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce
i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,

b) z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia rob6t
poniesie Wykonawca,

c) z okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialno$ci — koszty zabezpieczenia
poniosa obie strony w réwnych czesciach.

29) W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawce robot, o ktérych mowa powyzej lub nie

zabezpieczenia przez niego rob6t grozacych awarig, Zamawiajacy wykona roboty zabezpieczajace
we wlasnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

30) przedtozenie Zamawiajacemu przed zawarciem umowy polisy lub innego dokumentu
potwierdzajacego zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnie z pkt ......... SIWZ, polisa stanowi
Zatacznik nr ....... do niniejszej umowy,

31) pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o ztozonym wniosku o ogloszenie upadtosci lub

postawieniu w stan likwidacji, albo ustanowieniu zarzadu komisarycznego, badz zawieszeniu swej
dziatalnosci oraz o zajgciu wierzytelno$ci z tytutu wykonania niniejszej umowy w nastepstwie
wszczgcia w stosunku do Wykonawcy postepowania egzekucyjnego.

32) ztozenie w dniu zawarcia umowy pisemnego oswiadczenia o iloSci zatrudnionych przez
Wykonawcg lub podwykonawce do wykonania poszczegdlnych czynno$ci okreslonych w czesci
IIT wst. 7 siwz. W razie zaistnienia potrzeby (nie pdzniej niz na 3 dni przed przystapienie do
realizacji danych czynnoS$ci okreslonych w czesci III ust. 7 siwz) w/w oSwiadczenie podlega
modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilo$ci zatrudnionych oséb do wykonania przedmiotowych
czynnosci.

33) Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy moze zada¢ przedlozenia, w
terminie 3 dni
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a) wykazu os6b zatrudnionych na umowe o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
wykonujacych czynno$ci wskazane w czgéci III ust. 7 siwz wraz ze wskazaniem rodzaju umowy
0 pracg, wymiaru czasu pracy i okreslenie czynnosci wykonywanych przez poszczeg6lne osoby,

b) drukéw RCA dot. Kazdego pracownika (zanonimizowane — zawierajace tylko imi¢ i nazwisko
pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia),

¢) zanonimizowanych uméw o prac¢ (zanonimizowane — zawierajace tylko nazwe pracodawcy ,
imi¢ i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy.

34) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatéw odpadowych, budowlanych,
pochodzacych z rozbidérek wykopdw zgodnie z obowiazujacymi w tej materii przepisami,

35) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w toku realizacji umowy istniejacej infrastruktury technicznej w tym m. in. Instalacji
podziemnych, urzadzen obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni,

36) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym wewngtrznych drég/ciagéw
komunikacyjnych, z ktorych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

37) egzekwowanie oraz dochodzenie od podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw Wykonawcy
naleznych odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych,

38) za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

a) doprowadzi wodg, energi¢ elektryczna na teren budowy, stosownie do potrzeb,

b) zamontuje na wlasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit
koszty zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji rob6t, stosownie do potrzeb,

c) wykona, a po zakonczeniu robdt zdemontuje zaplecze budowy jak réwniez bedzie ponosit
koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektow tymczasowych (w tym toi -
toi), drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy,

d) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowatl w miejscach
wskazanych przez Zamawiajacego $mieci i inne odpady powstale podczas wykonywania robot
do czasu catkowitego ich usunigcia.

39) Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa

§6

1. Wykonawca oS$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu umowy w zakresie robot budowlano-
remontowych beda kierowani wylacznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666
z p6zn.) oraz ktérych wynagrodzenie za prace jest rowne lub przekracza rownowarto§¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace, o ktorym mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2017 r. nr 200, poz. 847)w liczbie co najmniej osiem 0s6b.

2. W przypadku powzigcia przez Zamawiajagcego informacji o naruszeniu przez
Wykonawce powyzszych zobowigzan, Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Panstwowa Inspekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego postgpowania wyjasniajacego
w tej sprawie. Obowigzek znajduje zastosowanie w szczegdlnosci w przypadku, gdy personel
wykonawcy bedzie §wiadczyt ustugi na podstawie umowy cywilnoprawnej, zamiast na podstawie
umowy o prace.

3. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie umoéw o prace
zawartych przez Wykonawce z pracownikami realizujagcymi przedmiot umowy. W tym celu
Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. W tresci umowy winny by¢
udostepnione nastepujace dane: imi¢ i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, okres trwania
umowy, rodzaj umowy, wymiar czasu pracy, wysoko$¢ stawki wynagrodzenia pracownika za 1
roboczogodzing jego pracy, w zwiazku z zapisami ust. 1.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapewnia pracownikom realizujacym roboty, o ktérych mowa w ..... pkt
siwz w ramach niniejszej umowy odziez ochronna, odziez roboczg i srodki ochrony osobistej zgodnie
z przepisami i zasadami BHP.



§7
PODWYKONAWSTWO
(tres¢ §.... zostanie odpowiednio zmodyfikowana do statusu wykonawcy okreslonego w ofercie np.: gdy

wspolnie lub pojedynczo ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia lub korzystali ze zdolnosci technicznych
innych podmiotow)

1. W tresci oferty Wykonawca wskazal, Zze zamdwienie wykona samodzielnie/z udzialem
Podwykonawcow.
2. W zwiazku z ust. 1 Podwykonawca dziatajacy pod nazwa:

1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane Z e
2) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwiazane Lo
3) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwiazane Lo

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw ich przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca wymagana jest pisemna zgoda
Zamawiajacego, przy czym Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, a takze jej zmiany.

5. Umowa z Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czgsci zamdwienia okre§lonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie
dla Wykonawcy, bedzie nastgpowa¢ w czgsciach, na podstawie odbioréw czgsciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreSlonym w Dokumentacji
projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

6) Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i do$wiadczenia odpowiadajacych,
proporcjonalnie do podzlecanego zakresu wykonywanych rob6t co najmniej wiedzy i doSwiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja podzlecanej czgsci Umowy; dysponowad
personelem i sprzetem, gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej cze$ci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu isprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do umowy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na
jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
0 podwykonawstwo

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcys;

47



2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) dotyczacych tworzenia przez potracenia z naleznosci (wynagrodzef)) podwykonawcow
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo.

7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

9. W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnic,
aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okreslony zakres robot, ustug i dostaw wykonanych
w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia Wykonawcy przypadajacego na ten zakres
rob6t, ustug i dostaw w umowie.

10.Niezaleznie od wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
wumowach z nimi zawartych - Wykonawca powinien zabezpieczy¢é w umowach
o podwykonawstwo swoje roszczenia z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
powierzonego im zakresu wustug, dostaw i rob6t stanowigcych przedmiot umowy
o podwykonawstwo.

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot i ich
wyceng nawiazujacg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze$cia
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére maja by¢ realizowane na podstawie Umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

12.Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia
Zamawiajacego.

13.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

14.Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
7 dni od jej przedtozenia.

15.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

16.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu po§wiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowiace czgs$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu = Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji
przez Zamawiajacego.

17.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
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zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga ponownej
akceptacji, na zasadach okreslonych w ust. 7-13.

18.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

19.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie =zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

20.Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw wykonanych przez
nich robdt, ktére beda w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym
(Inwestorem) i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 16. Odbidr robdt wykonanych
przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw nastepuje z chwila odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego (Inwestora) od Wykonawcy.

21.Protokét dotyczacy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcdédw lub dalszych podwykonawcow
i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zadania zaptaty wynagrodzenia.

§8
WBUDOWANE MATERIALY I WYROBY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ przedmiot zaméwienia wylacznie z materiatow wilasnych
inowych.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 musza odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1570) oraz wymaganiom dokumentacji
projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.
3. Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ do realizacji zaméwienia wyrobéw budowlanych o parametrach
nie gorszych technicznie i jakosciowo niz te, ktére wskazane sa w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
§9
OSOBY UPOWAZNIONE DO WYKONYWANIA POSTANOWIEN UMOWY
1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami nastepujace osoby:

Lp. | Nazwisko, Funkcja Nr uprawnien | Nr ewidencyjny
imie, i specjalno$¢ budowlanych zaswiadczenia
o  przynalezno$ci do
odpowiedniego
samorzadu zawodowego
1
2
3
2. Dokumenty dotyczace os6b wymienionych w ust. 1, tj. uprawnienia budowlane oraz
za$wiadczenia o przynalezno$ci do odpowiedniego samorzadu zawodowego, stanowig zalacznik nr
...... do umowy.
3. Wykonawca wyznacza do dziatania w jego imieniu i na jego rzecz, w tym do koordynowania

rob6t oraz reprezentowania Wykonawcy,
4. Zamawiajacy wyznacza do dziatania w jego imieniu i na jego rzecz, w tym do koordynowania robét,

§10
WYNAGRODZENIE I JEGO ZMIANY
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1. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2
niniejszej umowy, podane przez Wykonawce w zlozonej ofercie, wynosi:

1) brutto (z VAT): ___ ., 7zt ( ztotych i groszy),

2) w tym wynagrodzenie bez podatku od towaréw i ustug ( bez VAT): ___ ., 7zt (
ztotych i groszy),

3) podatek od towaréw i ustug (VAT) wg stawki: __ % w wysokosei ___ ..,z ( ztotych
i groszy),

2. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 1 jest kwota maksymalng za realizacj¢ przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera koszty wykonania rob6t budowlanych bezposrednio
wynikajacych z dokumentacji, jak rowniez koszty nie ujete w dokumentacji technicznej, a zwigzane
z realizacja zadania i niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie i przekazania inwestycji do eksploatacji, w okresie realizacji
zamOwienia oraz w okresie rekojmi i gwarancji, a w szczegllnoSci: wszelkie roboty
przygotowawcze, porzagdkowe, zagospodarowanie terenu budowy, koszty ubezpieczenia terenu
budowy, koszty odbior6éw, uzgodnien, innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami kosztow budowy (w tym: zaplecze, ochrona, energia, woda itp.) oraz
serwisowania w okresie gwarancyjnym urzadzen i instalacji objetych zamdéwieniem.

4. Wynagrodzenie obejmuje kompleksowa realizacje¢ zadania, jak réwniez koszty organizacji
i zagospodarowania placu budowy, zabezpieczenia we wtasnym zakresie punktdw poboru
energii elektrycznej i wody dla celéw budowy, ubezpieczenia budowy, robét zwigzanych
z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji robot bez wylaczenia obiektu z eksploatacji.

5. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja robdt
objetych umowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy, skutkéw finansowych jakichkolwiek bledow wystepujacych w
dokumentacji projektowej, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢
wplyw na koszty.

6. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. Wykonawca nie moze zagda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztu prac. (art. 632 Kc).

§11
ZASADY ROZLICZEN I PEATNOSCI ZA WYKONANE ROBOTY

1. Zamawiajacy dopuszcza czgSciowa platnos¢ za realizacje przedmiotu umowy na podstawie faktur
czg$ciowych, w oparciu o cze¢§ciowy protokét odbioru robét podpisany przez obydwie strony oraz
faktury koncowej, obejmujacej zakres robdt dotychczas niezafakturowanych na podstawie
koncowego protokotu odbioru.

2. Podstawa zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy beda: protokdt (badz protokotly czeSciowe) odbioru
rob6t i faktura (badz faktury czgsciowe) Wykonawcy wystawiona Zamawiajagcemu. Pojecie
odbioru dotyczy robot wykonanych zgodnie z umowa, ewentualnie poprawionych lub
uzupetnionych.

3. Wynagrodzenie bedzie ptatne cze§ciami w nastepujacy sposéb:

1) faktura cze$ciowa wystawiona w oparciu o protokét odbioru cze$ciowego,

2) faktura koncowa wystawiona w oparciu o protokét odbioru koncowego robot.

4. Zamawiajacy dokona ptatnosci przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty

wykonania zaméwienia i otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi

dokumentami.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen Zamawiajagcego, w tym z tytutu szkod 1 kar
umownych, jak tez kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego.

7. Do przediozonej Zamawiajacemu faktury Wykonawca jest zobowiazany zataczy¢ kazdorazowo
oswiadczenia (wedlug wzoru przekazanego przez Zamawiajacego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw (z wylaczeniem podwykonawcoéw 1 dalszych
podwykonawcow, z ktdrymi zostalo dokonane ostateczne rozliczenie) o uregulowaniu/braku

b
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uregulowania nalezno$ci. O$§wiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

8. W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaplaty - odpowiednio - przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce - Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
naleznego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl przyjeta bez sprzeciwu przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo w zakresie robot
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
ustugi lub dostawy.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu (przyjecia bez sprzeciwu) przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajacemu po§wiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa ustugi lub dostawy.

10.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty - Wykonawcy przystuguje prawo zgloszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, tj. w terminie 7 dni od dnia dorg¢czenia przez
Zamawiajacego informacji w tej sprawie.

12.W przypadku zgtoszenia (w terminie okre§lonym w ust. 6) przez Wykonawce uwag do informacji
Zamawiajacego o bezposredniej zaplacie - Zamawiajacemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sagdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonania bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

13.W zwigzku z pkt. 3 ust. 7 - Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14.Do rachunku lub faktury VAT koficowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcédw o petnym zafakturowaniu zakresu rob6t
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do
wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§12

1. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnoSci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysSci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnos$ci okreslonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze S$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynno$ci
przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno§¢ wywotujagca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§13
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1. Strony ustalaja stosowanie nastepujacych rodzajow odbioréw:
1) odbidr czesciowy robét zgodnie z HRF na koniec kazdego miesiaca,
2) odbidr koncowy przedmiotu umowy,
3) odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
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2. Odbidr czesciowy robot — Odbidr czesciowy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 dotyczy procentowego

zaawansowania elementéw lub etapéw robdt okreslonych w HRF, w terminie na ostatni dzien

roboczy kazdego miesigca. Elementy lub etapy robot uwazac si¢ bedzie za odebrane po podpisaniu

protokotu wykonanych robét przez Zamawiajacego, Kierownika budowy i Wykonawce.

. Co miesigczny protokdt odbioru wykonanych robét (czesciowy) stanowi¢ bedzie podstawe do

fakturowania cze¢$ciowego robdt zgodnie § 10 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy.

. Odbidr koncowy nastapi na podstawie protokotu odbioru koncowego zaakceptowanego przez

Zamawiajacego. Gotowo$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglasza Zamawiajacemu

odregbnym pismem. Do zgloszenia nalezy dotaczy¢ dokumenty pozwalajace na ocene

prawidtowosci wykonania robot, w szczegdlnosci:

1) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych
materiatéw, w szczegdlnosci wynikajace z ustawy o wyrobach budowlanych, o ile nie zostaty
przekazane Zamawiajacemu na wczesniejszym etapie realizacji robot,

2) protokoty odbior6éw branzowych, préb, badan itp.

3) dokumenty potwierdzajace sposdb gospodarowania odpadami, np. o$wiadczenia o wywozie,
umowa na wywoz odpadéw, faktura itp

4) instrukcje uzytkowania, obstugi i konserwacji elementéw wbudowanych i ruchomych

5) pisemng gwarancj¢ jako$ci wykonanego przedmiotu umowy.

6) Z czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy spisany zostanie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
zwigzane z ewentualnymi wadami i terminem ich usunigcia.

7) Protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie jednocze$nie przekazanie przedmiotu umowy
Zamawiajacemu.

8) Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajagcemu przystuguja
nast¢pujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunigcia wad, wyznaczajac Wykonawcy termin do ich usunigcia z zagrozeniem, ze po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim, albo Wykonawca nie usungl wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, ale umozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy lub jego czeéci, odpowiednio do utraconej wartoSci uzytkowej, estetycznej i
technicznej. Utrata wartos$ci, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym ustalona bedzie w drodze
negocjacji przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, a jezeli nie dojdg do porozumienia,
przez rzeczoznawce budowlanego, powolanego przez Zamawiajacego spos$rdd bieglych
sadowych na koszt Wykonawcy.

c¢) jezeli wady uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wytacznie na jego koszt i
ryzyko lub moze zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi, a kosztami
obcigzy¢ Wykonawce lub moze odstapi¢ od umowy.

. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) nastagpi na podstawie protokotu odbioru ostatecznego

zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

. W przypadku odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy termin

ostatecznego odbioru przedmiotu umowy nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed data uptywu

gwarancji jakosci. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Zamawiajacy wyznacza

Wykonawcy termin na ich usunigcie.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do odbioru, o ktérym mowa wyzej, Zamawiajacy

dokona jednostronnego odbioru bez udzialu Wykonawcy i w przypadku stwierdzenia wad wezwie

Wykonawcg do ich usuni¢cia w wyznaczonym terminie.

§14
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu petnej i kompleksowej pisemnej gwarancji jako$ci z tytutu wad

fizycznych przedmiotu umowy, liczonej od dnia nastgpnego po koncowym odbiorze przedmiotu

umowy.

. Okres gwarancji jako$ci ustala si¢ na 60 ( ) miesiecy na caly przedmiot umowy.
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3. Zamawiajacy z tytulu gwarancji jakosci moze zadaé usuniecia wady przez Wykonawce, jezeli
ujawnita si¢ ona w okresie trwania gwarancji.

4. W ramach udzielonej gwarancji jakosci w przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie przystapi¢ do ich usuni¢cia. Zamawiajacy wyznaczy technicznie uzasadniony termin
usuniecia wad.

5. W przypadku zwloki w usuni¢ciu wad, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji jako$ci ponosi
Wykonawca.

6. W przypadku usuni¢cia wad okres gwarancji jako$ci w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.

7. Zamawiajacy bedzie realizowaé uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.

8. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasaja wraz z uptywem okresu gwarancji jakosci ustalonej
na okres 60 ( ) miesiecy z zastrzezeniem ust. 6.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto, tj kwote __.__, 7l ( zlotych i
groszy) w formie

2. W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia robdt objetych przedmiotem umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o okres, o ktory zostal wydtuzony termin zakonczenia rob6t, w terminie 7 dni od
daty wyznaczenia nowego terminu zakonczenia robot.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, Zamawiajacy dokona zmiany formy na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zamawiajacy zwroci wniesione ZNWU w nastepujacych sposéb:

1) kwote __._ , 7t ( ztotych i groszy) (70% wniesionego ZNWU)
gwarantujaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, Zamawiajacy zwrdci w terminie 30
dni od dnia wykonania zam6wienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane, czego
potwierdzenie stanowi¢ bedzie protokét odbioru koncowego podpisany przez Zamawiajgcego.

2) kwote .., zi( ztotych i groszy) (30% wniesionego ZNWU) stuzaca
do pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady, Zamawiajacy zwolni
15 dnia po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z wniesionego ZNWU ewentualnych roszczen
z tytutu szkdd i1 kar umownych.

6. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstalymi
odsetkami bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi.

7. Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatacznik nr .............
do umowy

§16
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nast¢pujacych tytutow:

1) 0,5% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczony od dnia wyznaczonego na wykonanie
przedmiotu umowy (§ 4 ust. 1 umowy) do dnia faktycznego odbioru, jezeli zwloka powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

2) 0,5% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwloki w usunigciu wad, ujawnionych w toku czynnosci odbiorowych (cze$ciowych, robdt
zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu, koficowych i1 gwarancyjnych), liczony od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia faktycznego odbioru,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)
16)

17)

0,5% wartos$ci brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki w przedlozeniu Zamawiajacemu ponizej wymienionych dokumentéw dotyczacych
podwykonawcéw, ktorzy realizowa¢ beda przedmiot umowy:
a) kompletu projektéw uméw z podwykonawcami wraz z dokumentacja okreslajaca zakres
rob6t do wykonania, w terminie wskazanym w § 6 ust. .. umowy,
b) skorygowanych uméw z podwykonawcami wraz z dokumentacjg okreslajaca zakres robot

do wykonania, w terminie wskazanym w § 6. ust. .... umowy,
¢) uméw z podwykonawcami wraz z dokumentacja okreslajaca zakres rob6t wykonania, w
terminie okreslonym w § ..... ust. .... umowy,

0,5% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
wstrzymania, przerwania, opdznienia itp. prowadzonych prac z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci opisanych w § ......... umowy, liczac od
pierwszego dnia, w ktérym takie wstrzymanie, przerwanie, opdZnienie zostato potwierdzone
wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru Zamawiajacego,

10% warto$ci brutto, wynagrodzenia o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, z tytulu
odstagpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

1000.- zt za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

0,2 % warto$ci wynagrodzenia brutto za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

1.000,- ztotych za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

1000,- ztotych za nieprzedtozenie po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany za kazda nieprzedtozong kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

1000 ztotych, za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie,

za opdznienie w zlozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentow, o ktérych mowa w
§ 4 wust. 1 w pkt 32 umowy w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 10 ust. 1) za
kazdy dzien opdznienia,

za brak ztozenia os§wiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 w ust.
1 w pkt 32 umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego (§ 10 ust. 1),

za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robot, tj. bez uzasadnionego powodu
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§12 ust. 2), za kazdy dzieh przerwy w realizacji
robot,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 10 ust. 1),

za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
-w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 10 ust. 1),

za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§10 ust. 1),
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego (§10 ust. 1),

. Kary zastrzezone w ust. 1 Zamawiajacy potraci odpowiednio:

1y

2)

z faktury czegSciowej za poszczegdlne elementy/etapy przedmiotu umowy w zakresie czesci
dotyczacej projektowania / rob6t budowlanych,
z faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢
zastrzezonej kary umownej na zasadach ogélnych, w przypadku gdy wysoko$¢ poniesionej szkody
przekracza wysokos$¢ kar umownych.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
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§ 10 ust. 1 umowy, za wyjatkiem wystgpienia okoliczno$ci ustalonych przepisem art. 145 ustawy —
Prawo zamoéwien publicznych.
§17
ZAKRES DOPUSZCZALNYCH ZMIAN UMOWY

. Ustalony zostaje ponizej zakres dopuszczalnych, ewentualnych zmian do postanowien zawartej

umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

. Ustalony zakres zmian nie oznacza, iz moga by¢ czy tez beda one wprowadzane wprost po

zaistnieniu okoliczno$ci w nim opisanych.

. Wykonawca wystepujacy do Zamawiajgcego o zmiang umowy, z powolaniem si¢ na ktérgkolwiek z

nizej podanych podstaw, zobowigzany jest ztozy¢ mu pisemne uzasadnienie okoliczno$ci dla

dokonania danej zmiany umowy wraz z przedstawieniem dowod6éw na ich potwierdzenie.

1) Zamawiajacy uprawniony i zobowigzany jest szczegélowej analizy wniosku Wykonawcy oraz
zataczonych dowoddw celem zajecia stanowiska co do dalszego postepowania z wnioskiem
Wykonawcy, ktére moze przybra¢ forme :

a) pisemnej odmowy uwzglednienia wniosku, co w konsekwencji prowadzi do zakonczenia
postgpowania prowadzonego w celu zmiany umowy, ktéra pozostaje niezmieniona,

b) pisemnego uwzglednienia wniosku, co w konsekwencji prowadzi do kontynuacji postepowania
w celu zmiany umowy, ktéra na dalszym etapie moze zosta¢ dokonana w oparciu o aneks do
umowy sporzadzony przez Zamawiajgcego, z ewentualnym wspétudziatem Wykonawcy, gdy
wedlug Zamawiajacego zachodzi taka koniecznos¢.

2) Na dalszym etapie tej procedury Zamawiajacy moze zmieni¢ stanowisko i odméwi¢ dokonania
zmiany umowy, gdy zmianie ulegnie ocena okolicznosci i dowoddw je uzasadniajacych, lub gdy
nie jest to konieczne albo zasadne ze wzgledu na zamierzony cel umowy.

4. W czasie trwania wyzej opisanej procedury, majacej na celu wprowadzenie zmiany do umowy,

Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymywania, przerywania, opdzniania itp. prowadzonych
prac, pod rygorem naliczenia kary umownej w nastepujacych sytuacjach:
1) zmiana terminu realizacji umowy z powodu :

a) przerw w realizacji rob6t budowlanych powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy;

b) zlecenia przez Zamawiajacego wykonania zaméwien dodatkowych, jezeli terminy ich
powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji umowy;

c) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: zgéd
lub pozwolen 0s6b trzecich lub wlasciwych organow;

d) wstrzymania przez Zamawiajacego lub upowaznione do tego podmioty i organy, realizacji
prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

e) wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci i urzadzen podziemnych, ktérych odtworzenie i
zabezpieczenie ma wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy,

f) okolicznosci bedacych nastepstwem sity wyzszej i wyjatkowo niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych, uznanych przez Zamawiajacego, poprzez wpis do dziennika budowy. Przez
wystgpienie zdarzen sity wyzszej rozumie¢ nalezy zdarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne i
niemozliwe do uniknigcia nawet w przypadku maksymalnej staranno$ci stron, uznanych przez
Zamawiajacego,

g) wystapienie wydarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostajagcego poza kontrolg stron
niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu umowy, a powodujagce niemozliwos¢
wywigzania si¢ Z umowy w jej obecnym brzmieniu;

h) zmian istotnych przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujacych
konieczno$¢ dostosowania przedmiotu zamdéwienia do zmiany przepiséw, ktore nastapilty w
trakcie realizacji zamowienia;

1) dzialania organéw administracji w szczeg6lnosci przekroczenia okreslonych przepisami
terminéw dla uzyskania wymaganych pozwolen, uzgodnien, decyzji lub opinii innych
organdéw, niezbednych do uzyskania koniecznych pozwolen, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci;

j) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na zmian¢ obowigzujacych przepisoéw,
warunkéw uniemozliwiajacych prowadzenie robét, bezpieczenstwa pracy, a takze zmian

55



wynikajacych z innych nieprzewidywalnych istotnych okolicznosci, ktérych wprowadzenie
bedzie korzystne dla Zamawiajacego;

k) przekroczenia terminu w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajacego,

1) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robot, ktére nie wynika z okoliczno$ci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania robdt przez
Inspektoréw nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci
zawinionych przez Wykonawce);

m) okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkéw
atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury utrudniajacych lub uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu
umowy — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy oraz musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego. W
przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wynikajacego z okolicznosci
wymienionych w zdaniu poprzednim, termin moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o
czas trwania tych okolicznosci,

2) zmiana kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiajacego, pod warunkiem, iz osoby
zmieniajace beda posiadaé, co najmniej kwalifikacje, dos§wiadczenie zawodowe i1 uprawnienia
budowlane, takie jak okre§lone w warunkach udziatu w postepowaniu, ktérego rozstrzygniecie
skutkowato zawarciem niniejszej umowy. Powyzsze dotyczy w szczegdélnosci personelu
wymienionego w § 5 umowy.

3) zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy;

4) zmiana zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z czgéci robét jezeli bedzie to uzasadnione

dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania zatozonego efektu,

5) roboty zamienne - jezeli w czasie wykonywania rob6t odkryje si¢ stan faktyczny inny niz
przyjeto w dokumentacji projektowe;j,

6) zaistniale omylki pisarskie lub rachunkowe,

7) zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacje przedmiotu zamdwienia,

8) powstanie rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie
bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuni¢cie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez Strony.

9) zmiana danych identyfikacyjnych - zmiana nazw, siedzib stron umowy, numerdéw kont
bankowych i innych.

10) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

11) innych okolicznos$ci, ktére nie byly znane w chwili zawarcia umowy, a wprowadzone
zmiany do umowy sg korzystne dla Zamawiajacego, w tym formy prawnej, nazwy, adresu

12) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy — zmiany technologiczne:

a) niedostgpno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie, pfu, SIWZ,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub
urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatdw, czeSci lub urzadzen nowszej generacji
niewskazanych w ofercie, pfu SIWZ, pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) konieczno$¢ zrealizowania roboty przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych niz wskazane w ofercie, pfu i SIWZ, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

13) zmiana, wprowadzenie dodatkowego albo rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana,
wprowadzenie dodatkowego albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotlywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w
celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.

1 ustawy pzp, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia,
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7.

14) poprawa jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego elementu prac lub
zmiana technologii, w szczegdlno$ci na skutek wystgpienia warunkéw geologicznych
odmiennych od warunkéw opisanych w zatacznikach do opisu przedmiotu zamdéwienia,

15) Wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres.

16) zmniejszenie wynagrodzenia w sytuacji opisanej w § 6 ust. 4 niniejszej umowy,

17) zmiana wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany w trakcie obowigzywania niniejszej umowy stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wykonania robdt zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego) w stosunku
do przewidzianych dokumentacja projektowa,

¢) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

d) wykonania dodatkowych dostaw i rob6t budowlanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 211 6
uPzp.

3. Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 2 pkt ........ wymagaja sporzadzenia protokotu uzasadniajacego
wykonanie robét lub zaniechania roboét, o ktérych mowa w ust. 11 (dalej protokot koniecznosci).
Protokdét konieczno$ci musi by¢ podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/rob6t
lub Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy/rob6t i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych
rOwniez przez Projektanta.

4. Zakres robot wynikajacy z przypadkéw, ktérym mowa w ust. 11 zostanie wylaczony spod
wynagrodzenia ryczaltowego i rozliczony stosownym kosztorysem, sporzadzonym z zachowaniem
sktadnikéw cenotworczych publikowanych w  wydawnictwie ,,Sekocenbud” (OWEOB
PROMOCIJA Spétka z 0.0.) adekwatnych do okresu i miejsca wykonania rob6t.Protokot, o ktérym
mowa w ust. 5 podpisuje dyrektor wydziatu (i/lub jego zastgpca) prowadzacego sprawe inwestycji
objetej umowa.

5. Jezeli w wyniku wystapienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 nastgpuje zmniejszenie /
zwigkszenie wynagrodzenie Wykonawcy (i tym samym warto$ci przedmiotu umowy) - strony
sporzadzaja stosowny aneks do umowy.

6. Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 11 pkt. 3 wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, z
ktérego wynikac bedzie co jest przedmiotem tych robdt i w jakich sposéb maja by¢ wykonane.

Zmiany o ktérych mowa powyzej nie moga stanowi¢ podstawy zwigkszenia wynagrodzenia.

8. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.

9.

.Zmiana umowy moze nastapi¢ jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci
sporzadzonego przez Zamawiajacego i podpisanego przez Strony umowy na zasadach okreslonych
w art.144 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w okolicznosciach wskazanych w SIWZ, w tym w
niniejszej umowie.
§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Niezaleznie od wypadkéw wymienionych w kodeksie cywilnym oraz tre$ci niniejszej umowy,

stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach, przywotanych nize;j.

Zamawiajacemu przystuguje bez wyznaczenia Wykonawcy terminu dodatkowego prawo odstgpienia
od umowy :

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
faktycznego wykonania cz¢sci umowy,

2) gdy ogloszono upadios¢ Wykonawcy lub gdy Wykonawca postawiony zostal w stan likwidacji,
albo gdy ustanowiono zarzad komisaryczny, badz gdy zawiesit swoja dziatalno$¢ lub jest
przedmiotem postepowan prawnych o podobnym charakterze, lub wykre§lenie go z rejestru,

3) w przypadku zajgcia wierzytelnoSci z tytulu wykonania niniejszej] umowy w nastgpstwie
wszczecia w stosunku do Wykonawcy postepowania egzekucyjnego,

4) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w szczeg6lnosci gdy:

a) Wykonawca nie przystgpit do realizacji zleconych robot przez okres 7 dni od daty
protokolarnego przekazania terenu wykonywania zleconych robot,
b) Wykonawca nie kontynuuje robdét w ciggu 7 dni pomimo, ze Zamawiajacy wezwat go
pisemnie do podjecia robdét,
¢) Wykonawca opdznia si¢ z realizacja przedmiotu umowy co najmniej 7 dni,
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d) Wykonaweca skierowat, bez zgody Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,
e) Wykonawca w sposob uporczywy nie wywiazuje si¢ z obowigzkéw okreslonych w umowie,

2. Odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi podstawy
dochodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku do
Zamawiajacego przekraczajacych wartos¢ wykonanych prac projektowych/elementéw etapow robot
na dzien odstgpienia od umowy, odebranych bez zastrzezen przez Zamawiajacego.

3. Wykonawcy przysluguje prawo rozwigzania umowy w przypadku gdy Zamawiajacy bez
uzasadnienia nie przystgpit do odbioru, odmawia odbioru, albo odmawia podpisania protokotu
odbioru w uméwionym terminie.

4. Odstepujacy od umowy Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ Zamawiajagcemu spowodowang tym
szkode chyba, ze odstapienie nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy.

5. Odstgpienie od umowy nastepuje w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach
wskazanych powyze;j.

6. Odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

7. W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce strony obciazaja
nastgpujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca sporzadzi, przy udziale
Zamawiajacego, szczegoélowa inwentaryzacje wykonanych prac, wedtug stanu w dniu odstapienia
od umowy wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robét wg stanu na dzien odstgpienia od
umowy i zglosi do odbioru przerwane roboty i prace zabezpieczajace. Wyzej wskazany protokot
inwentaryzacji robdt, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w wyznaczonym przez Zamawiajacego zakresie na
koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstgpienie od umowy. Do czasu uznania winy przez ktéras
ze stron lub wyroku sgdowego, optacenie kosztow wykonanego zabezpieczenia obcigza strong
odstepujaca od umowy. Koszty zabezpieczenia musza by¢ potwierdzone przez Zamawiajacego.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy jego zaplecze
techniczne i socjalne.

§19
CESJA WIERZYTELNOSCI

Strony Umowy wylaczaja mozliwo$¢ zbycia wierzytelnoSci przystugujacych Wykonawcy z tytutu

niniejszej Umowy oraz dokonywania przez osoby trzecie czynno$ci faktycznych i prawnych

dotyczacych tych wierzytelnosci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§20
ROZSTRZYGANIE SPOROW I REGULACJE PRAWNE

1. Ewentualne spory wynikajace z realizacji umowy lub z nig zwigzane, beda rozstrzygane na drodze
sadowej przez Sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie bedg mialy zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121.),

2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U z 2017 roku 1579)
oraz aktow prawnych wydanych na jej podstawie,

3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz
aktéw wykonawczych wydanych na jej podstawie.

3. Przez uzyte w umowie pojecie ,,dni robocze” strony rozumieja dni od poniedziatku do pigtku z
wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach
wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90).

§21
ZAY.ACZNIKI DO UMOWY
1. Wykaz zatacznikéw do umowy:
1) oferta Wykonawcy — zalgcznik nr 1,
2) dokumentacja projektowa - zalgcznik nr 2,
3) protokét przekazania placu budowy — zalacznik nr 3,
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4) HRF- zalacznik nr 4,

5) polisa — zatacznik nr 5,

6) uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniego samorzadu

zawodowego kierownika budowy lub kierownikéw robot — zatgcznik nr 6,

7) dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zatacznik nr 7,

2. Zalaczniki stanowia integralng cze$¢ umowy.
§ 22
ILOSC EGZEMPLARZY UMOWY

Umowa sporzadzona zostala w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego,
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Pieczg¢  firmowa Zamawiajgcego

Kontrasygnata Gtéwnego Ksiggowego

parafy z pieczqtkami funkcyjnymi administratora umowy i komorek uzgadniajgcych umowe

Administrator umowy Specjalista ds. bhp i Specjalista ds. Prawnik
PpOZ. zamowien publicznych
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