Zatacznik nr 1 do SIWZ
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. z 2017, poz. 1579), zwanej dalej ustawa, przystepujac do udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego, na wykonanie II etapu robét budowlano-remontowych pn. ,, Remont
budynkéw nr 1 -Patac Nowy i nr 8 — oranzeria oraz obiektéow matej architektury wchodzqcych w sktad
Zespotu Patacowo — Parkowego w Ostromecku: przebudowe instalacji wentylacji mechanicznej w
pomieszczeniach kuchni budynku nr 1 wraz z budowq podziemnych kanatow wentylacyjnych zakoriczonych
wyrzutniami; remont drdg, placéw i parkingow na terenie dziatki nr 177/5 w miejscowosci Ostromecko,
gmina Dabrowa Chetmirniska w ramach zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja obiektow Zespotu Patacowo-
Parkowego w Ostromecku oraz ich doposazenie.”, skladam w imieniu Wykonawcy nastepujace
informacje dla wstepnego potwierdzenia , ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

Czesé I. Informacje dotyczace Wykonawcy

Identyfikacja Informacje

Nazwa [...]

Adres pocztowy [...]

Adres do korespondencji [...]

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktow [...]

Faks do korespondengji [...]

Adres e-mail do korespondencji [...]

Samodzielny albo wspélny udzialu w Informacje

postepowaniu

Czy Wykonawca wspdlnie ubiega si¢ o0 zamowienie z | [] Tak [] Nie

innymi wykonawcami, na podstawie art. 23 ustawy ?

(np. konsorcjum, umowa spdtki cywilnej) ¥

D Uwaga! Jezeli zaznaczono TAK, kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie

o zamoéwienie odrebnie sklada - w swoim imieniu - OSWIADCZENIE, w ktérym podaje
informacje odpowiednio w zakresie w jakim wykazuje spelnianie warunkéw udzialu
w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.



Jezeli zaznaczono Tak, nalezy wskazac :
a) role wykonawcy w grupie a)[...]
(np. lider konsorcjum)

b) nazwy pozostatych wykonawcoéw wspolnie b)[...1[---11---]

ubiegajacych si¢ 0 zamdwienie

c) nazwe lub imieg i nazwisko petnomocnika

ustanowionego na podstawie art.23 ustawy

Osoby upowaznione do reprezentowania Informacje
wykonawcy

Imie i nazwisko [...]
Stanowisko/Funkcja [...]

Podstawa / dokument =z ktéorego wynika | [...]

upowaznienie do reprezentacji wykonawcy

( np. wpis do KRS, pelnomocnictwo )

Czes¢ I1. Podstawy wykluczenia

A. Informacja o braku istnienia okolicznosci wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz w ust. 5 ustawy.
Oswiadczam, ze nie wystepuja wobec Wykonawcy  okolicznosci  wskazane
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy, ktore skutkuja wykluczeniem z

postepowania.
B. Informacja o istnieniu okolicznosci wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy ?

Oswiadczam, ze zachodza wobec Wykonawcy podstawy wykluczenia

z postepowania na podstawie art. 24 ust. .....pkt ....ustawy.

Jednoczesnie o$wiadczam, ze na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy, Wykonawca podjat
nastepujace srodki naprawcze, ktére pozwalajq na udzial w postepowaniu:

2) Wykonawca wypetnia te sekcje tylko w przypadku, gdy istnieja okolicznosci z art. 24 ust. 1 lub
ust. 5, w przeciwnym wypadku nalezy wykreslic.



1.

Czes¢ III. Warunki udzialu w postepowaniu

Oswiadczam, ze Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez
Zamawiajacego w Ogloszeniu o zamowieniu i w czesci V ust. 2 pkt 1-2 siwz:

1) Posiadam*/Posiadamy* doswiadczenie w wykonaniu

a) co najmniej 1 zamdwienia polegajacego na wykonaniu robét budowlanych o charakterze
remontowym o wartosci nie nizszej niz 600.000,00 zt brutto, wykonanych nie wczesniej niz w
okresie ostatnich 10 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeZeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie;

b) co najmniej 1 zamoéwienia, polegajacego na wykonaniu rob6t modernizacyjno —-remontowych
wykonywanych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow, wykonanych nie wczesniej niz w
okresie ostatnich dziesieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie;

2) Dysponuje¢*/Dysponujemy*

a) co najmniej jedna osoba uprawniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) do pelnienia samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie badz jedna osoba posiadajaca odpowiadajace im
rownowazne uprawnienia w danej specjalnosci, ktére zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowiazujacych przepisow, tj. kierownika budowy o specjalnosci:
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

b) osoba posiadajaca minimum 5-letnie do$wiadczenie przy petieniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy,

c) osoba posiadajaca co najmniej osiemnastomiesieczne doswiadczenie w kierowaniu
robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych na stanowisku kierownika
budowy.

3) Jestem*/JesteSmy* ubezpieczony*/ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem zamoéwienia na sume gwarancyjna nie
mniejsza niz 600.000,00 zt .

Oswiadczam, ze Wykonawca w celu wykazania spetniania ponizszych warunkéw udziatu w
postepowaniu, okreslonych przez Zamawiajacego w Ogloszeniu o zamdwieniu oraz w siwz,
polega na zasobach nastepujacego podmiotu:

Warunek udziatu okreslony w Siwz Nazwa i adres innego

Oswiadczam, ze wobec innego podmiotu wskazanego powyzej w pkt 2, na ktérego zasoby

Wykonawca powotuje si¢ dla wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, nie



wystepuja okolicznosci o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4i 8
ustawy.?

s+ Os$wiadczam, ze wobec innego podmiotu wskazanego powyzej w pkt 2, na ktdrego/ych zasoby
Wykonawca powotuje sie¢ dla wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu,

wystepuja okolicznosci o ktérych mowa w art. 24 ust. ...... pkt ..... ustawy.®

(miejscowosc, data) (podpis osoby upowaznionej do reprezentacji

Wykonawcy )

3) Wykonawca wykresla odpowiednio, jesli w stosunku do innego podmiotu zachodza podstawy

wykluczenia.

Y Wykonawca wykresla ten punkt, jesli w stosunku do innego podmiotu nie zachodza podstawy

wykluczenia.

Uwaga , miejsca wykropkowane w formularzu nalezy odpowiednio wypelnic.



Zatacznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres Wykonawcy*, adres korespondencyjny:**

I\ SR 1<) () 0] 110 LR
N LK UL ettt ettt e e e e e e ee e e e et e e e e e e et e et s s aeseee e et aaa e neeeeesannaans

Adres poczty EleKIrONICZNE]: ..c..ooviriiiriiriieieeteete ettt ettt ettt st e ree st
*- w przypadku oferty wspdlnej nalezy poda¢ nazwy i adresy wszystkich Wykonawcéw wskazujac na pierwszym miejscu
Petnomocnika)

** - w przypadku Wykonawcéw zagranicznych nalezy poda¢ réwniez kraj

OFERTA
dla Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

ul. Marcinkowskiego 12 — 14, 85-056 Bydgoszcz
OFERTA WYKONAWCY

1. Nawiazujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym nr 588461-N-2018 z dnia 12.07.2018 r. na:
Wykonanie Il etapu robot budowlano-remontowych pn. ,,Remont budynkow nr 1 -Patac Nowy i nr 8

—oranzeria oraz obiektow matej architektury wchodzgcych w sktad Zespotu Patacowo — Parkowego
w Ostromecku: przebudowe instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni budynku
nr 1 wraz z budowq podziemnych kanatow wentylacyjnych zakonczonych wyrzutniami; remont drog,
placow i parkingow na terenie dziatki nr 177/5 w miejscowosci Ostromecko, gmina Dgbrowa
Chetminska w ramach zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja obiektow Zespotu Patacowo-
Parkowego w Ostromecku oraz ich doposazenie.”

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia wedtug siwz za taczna ceng ryczattowa:

01 110 10O RRRRRRRPRPRRRRRRIN zt,

(SHOWIII . . e ),
stawka VAT .......

Drutto:...covvvveeeeeiiiiiiiiiieieeiieee, 71,

53 010 11T PP )

3. Roboty stanowiace przedmiot zamdéwienia oferujemy wykona¢ w terminie do 19.11.2018 .

4. Os$wiadczamy, ze =zapoznaliSmy si¢ z wzorem umowy, ktory jest integralng czgScia
SIWZ i akceptujemy jej tre$¢ bez zastrzezen oraz zobowigzujemy si¢ w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na okreslonych przez Zamawiajacego we wzorze warunkach, w miejscu
1 terminie przez niego wyznaczonym.

5. W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy materialéw budowlanych spelniaja wymagania
okreslone przez Zamawiajacego, na etapie wykonywanych robét, dolaczymy probki, opisy,



fotografie, plany, projekty, rysunkéw, modeli, wzoréw, programéw komputerowych oraz wzory
innych podobnych materiatéw, ktérych dopuszczenie do zastosowania w budownictwie
autentyczno$¢ zostanie poswiadczona przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego.

6. Udzielamy 60 miesi¢cznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru robdét.

7. Doswiadczenie Kierownika budowy (kryterium oceny ofert).

Doswiadczenie kierownika budowy
petiacego funkcje kierownika budowy lub kierownika robdt na robocie
budowlanej polegajacej na remoncie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
Imie i 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. 2017 r., poz.1332 ze zm.) obiektéw
. zabytkowych o warto$ci rob6t nie mniejszej niz 200.000,00 zt, przy czym
nazwisko Uprawnienia funkcje kierownika odnosnie kazdej roboty nalezy pelni¢ nieprzerwanie co
kierownika najmniej przez okres 2 miesiecy
budowy Wartos¢ Czas trwania
. Petniona roboty
Nazwa zadania funkcja w petnych
miesigcach
Uprawnienia nr seeeee. MiESiECY
Uzyskane dnia
dd/mm/rrrr.
Praktyka w
sakresie 2. s Miesiecy
kierowania —
3. <eeeeee. MiESIECY
Uprawnienia o | robotami
specjalnosci budowlanymi
konstrukcyjno — | Przy zabytkach
budowlanej bez | hieruchomych
ograniczen rozpoczefa sig A o
dd/mm/rrrr. . cereeeee MiESIECY
lub réwnowazne | Zakonczyta sie
w dniu
dd/mm/rrrr

8. Oswiadczam*/O$wiadczamy*, iz zamdéwienie zamierzam*/zamierzamy wykona¢ sam™*/sami*.

9. Os$wiadczam*/O$wiadczamy*, iz zamierzam*/zamierzamy* zleci¢ podwykonawcy nastepujace
czesci zamowienia:

(wypehi¢ tylko w przypadku realizacji zamdwienia przy udziale podwykonawcéw)

a) CZESC i nazwa podwykonawcy ....................

b) [/ nazwa podwykonawcy ....................

9. O$wiadczamy, iz w przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej w przedmiotowym
postgpowaniu, przed podpisaniem umowy przedtoze¢ w terminie Wwyznaczonym przez
Zamawiajacego wazng polise na caly okres realizacji zamdwienia, ktéra stanowi¢ bedzie zatagcznik
do umowy.

10.0O$wiadczamy, iz w przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej w przedmiotowym
postepowaniu, przedstawiam kosztorys ofertowy zgodnie z wymogami siwz, ktéry stanowié
bedzie zalacznik do umowy. Jednoczes$nie przyjmuje do wiadomosci, iz kosztorys winny by¢

przekazany do siedziby Zamawiajacego — Dzial Administracyjno - Gospodarczy przed podpisaniem



umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

11. W przypadku przyznania mojej*/naszej* firmie zamdwienia, zobowigzuj¢ si¢*/zobowigzujemy
sie* do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (najpdzniej w dniu podpisania
umowy) w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto w formie ...

12. O$wiadczam, iz brak przedtozenia przeze mnie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 9 i 10 oferty
oraz wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktéorym mowa w pkt 11
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie oznacza uchylenie si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamdéwienia publicznego w rozumieniu art. 94 ust. 3 ustawy Pzp na warunkach
okreslonych w ofercie.

13. Zgodnie z trescig art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych o$wiadczam, ze wybér
przedmiotowej oferty*):

* nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego,

* bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, w zakresie
1 warto$ci (w tym w przypadku, gdy zgodnie z obowigzujacymi przepisami to Zamawiajacy
bedzie ptatnikiem podatku od towaréw i ustug — podatku VAT - oraz bedzie zobowigzany do
przekazania go na rachunek wilasciwego urzedu skarbowego; oraz w przypadku
wewnatrzwspolnotowego nabycia towaréw):

14.0Oswiadczam*/Oswiadczamy*, ze za  wyjatkiem informacji i  dokumentéw

(tylko, jesli dotyczy - podac nazwe dokumentu, nr zatqcznika, nr strony)

niniejsza oferta oraz jej wszystkie zalaczniki sq jawne i nie zawieraja informacji stanowiacych

tajemnice przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

15. Kategoria przedsiebiorstwa Wykonawcy***):

(wpisac: mikro, mate lub srednie przedsiebiorstwo)
16.Adres Wykonawcy, na ktéry nalezy przesyta¢ ewentualng korespondencje w sprawie niniejszego

postepowania:

tel.: faks: e-mail:

(wpisac petng nazwe i doktadny adres, a takze numer telefonu, faksu i adres e-mail)

17. Osoba uprawniona do kontaktéw z Zamawiajacym:

(podac imig i nazwisko )
18. Oswiadczam™/O$wiadczamy*, ze oferta jest dla Nas wiazaca przez okres 30 dni od daty ustalonej

na ztozenie oferty. Zatacznikami do niniejszego formularza sa nastgpujace dokumenty:



(miejscowos¢ i data) (podpis i imienna pieczatka uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy)*#**
*) niepotrzebne skresli¢; w przypadku nie skreslenia (nie wskazania) zadnej z ww. tresci

oswiadczenia i niewypetnienia powyzszego pola oznaczonego: , nalezy wskazaé nazwe (rodzaj)
towaru/ustugi, ktérych dostawa/swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz ich wartos¢
bez kwoty podatku od towaréw i ustug” - Zamawiajgcy uzna, ze wybdr przedmiotowej oferty nie
bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.

**) niepotrzebne skresli¢; w przypadku nie wykreslenia ktdrejs z pozycji i nie wypetnienia pola w
pkt 7 ppkt 2) oznaczonego: ,cze$¢ (zakres) przedmiotu zamdwienia” - Zamawiajgcy uzna,
odpowiednio, ze Wykonawca nie zamierza powierzy¢ wykonania zadnej czesci zamdéwienia
podwykonawcom i Wykonawca nie polega na zasobach podwykonawcy w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w Ogtoszeniu o zamdwieniu

**%*)  Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji
mikroprzedsiebiorstw, matych i srednich przedsiebiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36):

mikroprzedsiebiorstwo — to przedsiebiorstwo zatrudniajgce mniej niz 10 oséb i ktérego
roczny obrdt lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min. EUR;

mate przedsiebiorstwo — to przedsiebiorstwo zatrudniajgce mniej niz 50 oséb i ktérego
roczny obrat lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min. EUR;

$rednie przedsiebiorstwa — to przedsiebiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani
matymi przedsiebiorstwami i ktére zatrudniajg mniej niz 250 osdb i ktérych roczny obrét nie
przekracza 50 min. EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min. EUR.



Zatacznik nr 3 do siwz
(pieczec firmowa Wykonawcy)
WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH — ocena podmiotowa

W celu potwierdzenia zdolno$ci technicznej lub zawodowej, w postepowaniu na Wykonanie Il etapu
robot budowlano-remontowych pn. ,,Remont budynkdw nr 1 -Patac Nowy i nr 8 — oranzeria oraz
obiektow matej architektury wchodzgcych w sktad Zespotu Patacowo — Parkowego w Ostromecku:
przebudowe instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni budynku nr 1 wraz z
budowq podziemnych kanatéw wentylacyjnych zakoriczonych wyrzutniami; remont drog, placow i
parkingéw na terenie dziatki nr 177/5 w miejscowosci Ostromecko, gmina Dgbrowa Chetmiriska w
ramach zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja obiektow Zespotu Patacowo-Parkowego w
Ostromecku oraz ich doposazenie.”

Termin

Miejsce wykonania prac realizacji Catkowita

oraz podmiot na rzecz wartos¢ robot
Poczatek | Koniec

Lp. Rodzaj robot ktorego roboty zostaty

wykonane brutto w PLN

Zrealizowanie co najmniej 1 zamdéwienia polegajacego na wykonaniu rob6t budowlanych o
charakterze remontowym o warto$ci nie nizszej niz 600.000,00 zt brutto, wykonanych nie wcze$niej
niz w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie.

Zrealizowanie co najmniej 1 zaméwienia, polegajacego na wykonaniu rob6t modernizacyjno —
remontowych wykonywanych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytkéw, wykonanych nie
wczesniej niz w okresie ostatnich dziesigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie.

Przez obiekt Zamawiajacy rozumie budynek wraz z przylegajacym terenem zielonym.




dysponowanie osoba posiadajaca minimum 5-letnie dos§wiadczenie przy petnieniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy,

Do powyiszego wykazu zatgczy¢ nalezy dowody okreSlajgce, czy wskazane w wykazie ww. roboty
zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujace, czy zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone (tzw. poswiadczenie, protokoty odbioru koricowego
robot, referencje, listy referencyjne, itp.).

(podpis uprawnionego przedstawiciela)



Zatacznik nr 4 do siwz

(pieczec firmowa Wykonawcy)

WYKAZ OSOB - ocena podmiotowa
ktorymi dysponuje lub bedzie dysponowat Wykonawca i ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu
zamodwienia

1. dysponowanie co najmniej jedna osobg uprawniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie badZz jedna osoba posiadajaca odpowiadajace im réwnowazne
uprawnienia w danej specjalnosci, ktére zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych
przepisow, tj. kierownika budowy o specjalno$ci: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

2. dysponowanie osoba posiadajagca minimum 5-letnie do§wiadczenie przy petnieniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy,

3. dysponowanie osobg posiadajaca co najmniej osiemnastomiesi¢czne do§wiadczenie w kierowaniu

robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych na stanowisku kierownika budowy.

Doswiadczenie w formacie kwalifikacje,
Zakres - .
—_ ) ) daty dd.mm.rrrr — dd.mm.rrrr, uprawnienia Informacja o
mie i wykonywanyc i .
e ) nazwa przedmiotu podstawie do
Nnazwisko CZynnosci Swieni HH .
: zamowienia, Zamawiajacy dysponowania
(funkcja)
dysponowanie osobg posiadajaca Dysponujg na
minimum 5-letnie doswiadczenie przy podstawie:
petnieniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na UMOWY .eevererrrnnnn
stanowisku kierownika budowy,
Kierownik budowy | 1. Bede dysponowat na
podstawie:
o specjalnosci 2. -
. Nr uprawnien:
konstrukcyjno- - stosunek
budowlanej bez 3. podwykonawstwa,
ograniczen lub
. . 4. - inny stosunek
réwnowazne
prawny (tj zachodza
> okolicznosci
okreslone w art. 26
ust. 2b ustawy




dysponowanie osoba posiadajaca Prawo zamdwien
€O najmniej osiemnastomiesi¢czne publicznych)**
doswiadczenie w  kierowaniu
robotami  budowlanymi  przy
zabytkach  nieruchomych  na
stanowisku kierownika budowy.

Oswiadczam, ze wskazana przeze mnie kadra kierownicza posiada odpowiednie wyksztatcenie
1 kwalifikacje zawodowe do realizacji zamoéwienia dla Miejskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

UWAGA:
* Np. umowa o prace, umowa o dzieto, umowa zlecenia

** Niewtasciwe skresli¢, brak skreslenia oznacza, iz Wykonawca dysponuje osoba/ami wskazang/ymi w wykazie na
podstawie: umowy o prace, umowy dzieto lub umowy zlecenia oraz ze nie zachodzg okolicznosci okreslone w art. 26 ust.
2b ustawy Pzp

(podpis uprawnionego)



Zaljcznik nr 5 do SIWZ
Oswiadczenie
o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej

Ja nizej podpisany

(imi¢ 1 nazwisko sktadajacego osSwiadczenie)
bedac uprawnionym do reprezentowania Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

(adres siedziby Wykonawcy)
bioragcego udzial w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na:

Wykonanie II etapu robot budowlano-remontowych pn. ,,Remont budynkow nr 1 -Patac Nowy i nr 8 —
oranzeria oraz obiektéw maltej architektury wchodzgcych w sktad Zespotu Patacowo — Parkowego
w Ostromecku: przebudowe instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni budynku nr
1 wraz z budowq podziemnych kanatow wentylacyjnych zakonczonych wyrzutniami; remont drog,
placow i parkingéw na terenie dziatki nr 177/5 w miejscowosci Ostromecko, gmina Dgbrowa
Chetminska w ramach zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja obiektow Zespotu Patacowo-Parkowego
w Ostromecku oraz ich doposazenie.”

niniejszym o$Swiadczam, iz:

O Wykonaweca nie przynalezy do zadnej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z p6zn. zm.). *)

O Wykonawca nie przynalezy do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pdzn. zm.) z
Wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postgpowaniu o udzielenie zaméwienia. *)

O Wykonawca przynalezy do tej samej grupy kapitalowej facznie z nw. Wykonawcami, ktérzy
ztozyli odrebne oferty w przedmiotowym postgpowaniu o udzielenie zaméwienia**):

L.p. Nazwa podmiotu Siedziba

data

(czytelny podpis osoby/osob upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy lub podpis i stempel
imienny)

*) Wiasciwe zaznaczyé,

**) Wraz ze zlozeniem o§wiadczenia o przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitatowej z Wykonawcami, ktérzy
ztozyli odrebne oferty, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody wykazujace, ze istniejace powigzania z ww.
Wykonawcami nie prowadza do zaklécenia konkurencji w przedmiotowym postgpowaniu o udzielenie
zaméwienia.



Zalacznik nr 6 do siwz
(piecze¢ wykonawcy)
ZOBOWIAZANIE

do oddania do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zaméwienia

Ja(/My) nizej podpisany(/ni)
...................................................................................... bedac

(nazwa iadres podmiotu oddajacego do dyspozycji Zasoby)
oswiadczam(y),

ze wyzej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoOwien publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.ze zm., odda Wykonawcy:
(nazwa i adres Wykonawcy sktadajacego oferte;)
do dyspozycji w trakcie realizacji zamoOwienia niezb¢dne zasoby!
(zakres udostgpnianych zasobéw)
na potrzeby wykonania nw. zamowienia:

Wykonanie II etapu robot budowlano-remontowych pn. ,,Remont budynkow nr 1 -Patac Nowy i nr 8 —
oranzeria oraz obiektow matej architektury wchodzgcych w sktad Zespotu Patacowo — Parkowego
w Ostromecku: przebudowe instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni budynku nr
1 wraz z budowq podziemnych kanatow wentylacyjnych zakonczonych wyrzutniami; remont drog,
placow i parkingéw na terenie dziatki nr 177/5 w miejscowosci Ostromecko, gmina Dgbrowa
Chetminska w ramach zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja obiektow Zespotu Patacowo-Parkowego
w Ostromecku oraz ich doposazenie.”

Spos6b wykorzystania ww. zasoboéw przez Wykonawce przy wykonywaniu zamdwienia?:

(miejsce 1 data zlozenia oswiadczenia) (piecz¢¢ 1 podpis osoby uprawnionej do
sktadania oswiadczen woli w imieniu podmiotu oddajacego do dyspozycji zasoby)

1 Zakres udostepnianych zasoboéw niezbednych do potwierdzenia spetniania warunku:

* zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa,

* zdolnosci finansowe lub ekonomiczne.

2 Np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia sg
zasoby nierozerwalnie zwigzane z podmiotem ich udzielajagcym, niemozliwe do samodzielnego
obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangazowania tego podmiotu w wykonanie zamdwienia,
taki dokument powinien zawiera¢ wyrazne nawigzanie do uczestnictwa tego podmiotu w
wykonaniu zaméwienia.

3 Np. umowa cywilno-prawna, umowa o wspotpracy



Zalacznik nr 7 do siwz

UMOWANr......cevvinenee

W Bydgoszczy, w dniu ................... 2018 roku pomiedzy:

Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy z siedziba przy ul. Marcinkowskiego 12 — 14, 85-056
Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65, Regon: 090221337 wpisanym do Ksiegi rejestrowej instytucji kultury
Urzedu Miasta Bydgoszczy pod poz. nr 2, zwanym w dalszej tresci Umowy Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

Marzene Matowska — Dyrektora,

a
................................. ,zsiedzibaw ..., przy ul. ..., Wpisana
O W et podnr............ CNIP: o ,
Regon: ..., , zwang w dalszej treSci Umowy Wykonawca, reprezentowang przez:

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie zamdéwienia przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
§1
Postanowienia ogdlne
1.  Skroéty

1) BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2) KC - Kodeks cywilny

3) KRS/EDG - Krajowy Rejestr Sagdowy/Ewidencja Dziatalno$ci Gospodarczej

4) PrBud — Prawo budowlane

5) Pzp — Prawo zaméwien publicznych

6) STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojec:

1) Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztéw, w tym: bezposredniej robocizny, kosztow
nabycia materialéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowa.

2) Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obciazen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego przedmiar robot.

3) Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) projekt budowlano - wykonawczy,

b) przedmiary robdt,

c¢) informacj¢ dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
d) ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowg.

4) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisOw przebiegu czgsci lub catosci robot
budowlanych, stanowiacych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidlowosci realizacji przedmiotu Umowy.

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania cato$ci, poszczegdlnych czesci (etapow)
i rodzajéw robét objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i platnosci, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw ludzkich i okre§lonych
zasobow materialowych, zwany w umowie HRF.



6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)
13)
14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako

jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania

budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego

i zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie

z przepisami PrBud.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce

bezposrednio w zwigzku z realizacjg rob6t stanowiagcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na podstawie

dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru robét, wycenionego przez Wykonawce

w formie iloczynu ilo$ci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowigcy integralny element

Oferty Wykonawcy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu

rob6t, w standardzie okreSlonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku

braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robét, do

ktérych wykonania maja zosta¢ zastosowane.

Nadzoér autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t

budowlanych zgodno$ci realizacji z dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu mozliwo$ci

wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci

i jakoSci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapia lub

ulegaja zakryciu.

Odbidr czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czgéci robot.

Odbiér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

Odbior ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od

tego, ktory okres jest dtuzszy.

Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznos$ci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu powstaltych wylacznie z winy Wykonawcy.

Oferta - pisemne o$wiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robdt

budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami zaproszenia,

w szczeg6lnosci  postanowieniami Dokumentacji  projektowej 1 STWiORB, zlozone

Zamawiajacemu w ramach postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzacego

do zawarcia Umowy.

Program zapewnienia jakoSci — sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany

Zamawiajacemu i podlegajacy akceptacji Zamawiajacego opisujacy zasady dziatania systemu

zapewnienia jakoSci wykonywanych robét, w szczegdlnoSci organizacj¢ kontroli jakosci.

Program zapewnienia jakosci zawiera w szczeg6lnosci:

a) procedury zarzadzania jako$cig podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informacji,

¢) procedury zarzadzania jakoscig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych
w réznych porach roku,

d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,

e) instrukcje zarzadzania jako$ciag, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach roku,

Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

rob6t budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy,

sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania

wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy

odbidr rob6t w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa rob6t zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu.

Protokoét odbioru czeSciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania

przez Wykonawce zgodnie z Umowa czgéci robdt budowlanych.

Protokol odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie

wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstalych wylacznie z winy Wykonawcy



23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokol odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez
Wykonawce cato$ci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego rob6t — dokument potwierdzajacy odbiér robdt po usunigciu
przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy w okresie r¢kojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych
okresow jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okolicznos$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca
ani Zamawiajacy nie majg wpltywu; wystgpieniu ktérej] Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystapienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢;
oraz ktdéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
z Umowa wykonania robdt budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.
Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Wada - jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstalych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie
stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie
Umowy. Za wade uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wlasno$ci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robot
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego i zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp,
whniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w jednej lub w
kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w ustawie Pzp.
Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wlasciwe przepisy
czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacjc Umowy, w szczegdlnoSci zwigzanych z
dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbgdnych do rozpoczgcia
i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty
umoéwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — cz¢s$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze
na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

3. Interpretacje

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
2) Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie

mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre§lonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

3) Integralng czgsScia Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczeg6lnosci dokumenty wymienione

w pkt 4 lit. b) — ).

4) Dla celéw interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:



W

a) Umowa

b) Projekt budowlano-wykonawczy,

c) STWiORB

d) Przedmiar,

e) zaproszeniu (w zakresie nie ujetym wyzej)

f) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacym jej integralng cze$¢ Kosztorysem ofertowym.

5) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomi¢dzy dokumentami, o ktérych mowa
w pkt 4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na piSmie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbiezno$ci
zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w pkt 4.

6) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane
w jezyku polskim.

7) Srédtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

8) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiacach odnosza si¢ do dni, tygodni
i miesigcy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

9) Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

10) W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579
Ze Zm.),

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),

¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

d) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570).

Spos6b komunikowania si¢ Stron

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na piSmie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy
....... @...................., andrzejwenskowski@02.pl, anna.sobis @mck-bydgoszcz.pl.

2) Strony beda uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemne;j.

3) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione
i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane
zgodnie z postanowieniami pkt 1.

§2
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia polegajacy na
Wykonaniu Il etapu robét budowlano-remontowych pn. ,,Remont budynkow nr 1 - Patac Nowy i nr
8 — oranzeria oraz obiektow matej architektury wchodzgcych w sktad Zespotu Patacowo —
Parkowego w Ostromecku: przebudowe instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach
kuchni budynku nr 1 wraz z budowq podziemnych kanatow wentylacyjnych zakonczonych
wyrzutniami; remont drog, placow i parkingow na terenie dziatki nr 177/5 w miejscowosci
Ostromecko, gmina Dgbrowa Chetminska w ramach zadania inwestycyjnego , Modernizacja
obiektow Zespotu Patacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposazenie.”
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zakresem prac przewidzianych
do wykonania, zasadami wiedzy technicznej (sztuka budowlana), obowiazujagcymi przepisami,
w szczegllnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i normami, ustalonymi w niniejszej
umowie warunkami oraz w ramach uzgodnien nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Szczegbtowy opis przedmiotu umowy stanowi dokumentacja projektowa.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z terenem a takze dokumentacja projektowa i uznaje ja za
kompletng oraz stanowigca wystarczajagca i odpowiednig podstawe¢ do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.
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Zakres rzeczowy zaméwienia obejmuje wykonanie rob6t budowlanych na podstawie zalgczonej
czgsci projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
wykonanego zakresu roboét.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywaé przedmiotowe prace w taki sposéb, aby umozliwié¢
pracownikom Zespotu Patacowo- Parkowego w Ostromecku dostep do biur i restauracji oraz
goSciom przebywajacym w restauracji, a takze w czesci hotelowej od poniedziatku do niedzieli
Szczegbly dotyczace termindw i godzin pracy zawarte bedg w HRF, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 pkt
10 Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest uzytkownikiem Zespotu Patacowo-Parkowego w Ostromecku,
na podstawie umowy uzyczenia podpisanej z Miastem Bydgoszcz.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
przewidujace uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzuja si¢
dziata¢ niezwlocznie przestrzegajac obowigzujace przepisy i ustalone zwyczaje.

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

. Wykonawca zobowiazany jest zrealizowaé przedmiot umowy, wskazany w § 2 ust. 1 niniejszej

umowy, w terminie do 19.11.2018 r.

Protokolarne przekazanie terenu budowy z udziatem os6b upowaznionych przez Zamawiajgcego
i Wykonawce nastapi na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem rob6t zgodnie z zatlozonym HRF.
Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastagpi w terminie do 2 dni roboczych liczac od dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy.

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy=
Protokoét z przekazania terenu budowy stanowi integralng cz¢s¢ umowy - zalgcznik nr 3 do umowy.
Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania przez strony protokotu
odbioru koncowego stwierdzajacego bezusterkowe wykonanie, co nastapi nie pézniej, niz w terminie
wskazanym w ust. 1.

§4
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

. Strony sa zobowiazane do wzajemnej wspOlpracy na rzecz osiagni¢cia celu, dla ktérego niniejsza

umowa zostaje zawarta.

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczeg6lnosci :

1) przekazanie Wykonawcy, w dniu podpisania umowy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej
w formie elektronicznej w formacie pdf. Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy
stanowi wtasno§¢ Zamawiajacego i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim, z wylaczeniem
0s6b wykonujacych niniejsza umowe,

2) dokonanie protokolarnego odbioru robét,

3) terminowa zaplata za wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) kontrolowania prawidtowo$ci wykonania rob6t, w tym ich jakosci, terminowosci,

2) zglaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy osoby, ktéra jego
zdaniem nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktérej
obecnos$¢ na terenie budowy z innych wzgledéw jest uznana przez niego za niepozadana,

3) akceptacji przewidzianych do wbudowania i montazu materiatéw i urzadzen.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) sprawdzenie kompletnoSci dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiajacego w stosunku
do tresci zaproszenia,

2) powiadamianie Zamawiajagcego o kazdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek btedow,
opuszczen, niejasnosci, sprzecznosci, niestosownosci i innych wad w dokumentacji projektowe;j,

3) sporzadzenie na wiasny koszt opinii, ekspertyz, badan, orzeczen préb technicznych etc.
niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy — jezeli wyniknie taka potrzeba,

4) uzyskanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych
z realizowanymi przez niego robotami — nie dotyczy pozwolenia na prowadzenie robdét,

5) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi



wymaganymi atestami, certyfikatami zgodno$ci, $wiadectwami jakosSci, aprobatami
technicznymi, wynikami préb i badan, protokolami inwentaryzacji geodezyjnej, kartami
gwarancyjnymi, instrukcjami uzytkowania i1 konserwacji urzadzen, jak réwniez innymi
dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

6) wspdlpraca z Zamawiajacym przy przygotowaniu dokumentéw zwiazanych z realizacja
przedmiotu umowy, uczestniczenie w rozpatrywaniu i rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju
wnioskow, skarg, roszczen zwigzanych z realizacjag umowy,

7) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze stanowigcymi Zalaczniki do umowy: oferta
Wykonawcy, dokumentacja projektowa, tj. zatwierdzonym projektem budowlano -
wykonawczym, obowigzujacymi przepisami, w tym: prawem budowlanym, obowigzujacymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, sztuka budowlang, obowigzujacymi
normami, przepisami bhp i p.poz.,

8) dbato$¢ o przestrzeganie przepisOw dotyczacych ochrony srodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy
i na terenie przylegtym do terenu budowy w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu
oraz utylizacji odpadéw, w stopniu zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego,

9) prowadzenie rob6t zgodnie z przepisami bhp i ppoz., w tym: zapewnienie posiadania aktualnych
badan lekarskich pracownikéw oraz odpowiednich szkolen w zakresie przepiséw BHP i ppoz,
przeszkolenie stanowiskowe itp., wtasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen, prawidtowe
wykonywanie rob6t budowlanych, zapewnienie uzywania przez pracownikéw odziezy ochronnej
i roboczej oraz srodkéw ochrony osobiste;j,

10) realizowanie robdt zgodnie z przyjetym i zatwierdzonym przez Zamawiajacego , HREF,
z podzialem na branze, dni pracy i warto$¢ rob6t stanowigcym zalacznik nr 4 do umowy:

a) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego informowania Zamawiajacego o zagrozeniach
w realizacji zatwierdzonego HRF wraz z propozycjami dziatan, ktére beda temu zapobiegac,

b) Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ wylacznie na wazny HRF, tzn. na HRF
zatwierdzony przez Zamawiajacego,

11) realizowanie robdt przy zastosowaniu materiatéw i urzadzen wtasnych. Wszystkie materiaty
i urzadzenia musza spetnia¢ aktualne obowigzujace wymagania, w szczegdlnosci wynikajace
z ustawy o wyrobach budowlanych

12) przedktadanie do wgladu wszystkich dokumentéw, zwigzanych z realizacja umowy, ktérych
zazada Zamawiajacy nie pdzniej niz terminie do 3 dni roboczych od daty zgloszenia zadania,

13) zapewnienie sprawnego technicznie sprzg¢tu w ilosci odpowiedniej dla zakresu robdt,

14) bezzwloczne zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz powiadomienie Zamawiajacego o ich
wystapieniu,

15) protokolarne przejecie terenu budowy, zapoznanie si¢ z nim oraz przygotowanie wykonania
przedmiotu umowy tacznie z wykonaniem rob6t pomocniczych koniecznych dla realizacji rob6t
podstawowych,

16) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach i okolicznosciach, ktére moga
wplynac na jako$¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia rob6t ulegajacych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajacych,

o ktérych Kierownik Budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy w terminie min. 2 dni
roboczych przed ich zakryciem/zamknigciem,

17) zorganizowanie we wlasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza produkcyjnego i socjalnego
niezbednego do wykonania umownego zakresu roboét, jezeli wystapi taka potrzeba,

18) odpowiednie oznakowanie miejsca prowadzonych robdt oraz dostarczenie i zamontowanie na
terenie budowy wymaganych przepisami tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

19) biezace zabezpieczanie wykonywanych robét w sposéb uniemozliwiajacy zniszczenie ich
efektow w wyniku dziatan wtasnych, oséb trzecich, pojazdéw itp. W razie niewykonania tego
zobowigzania Zamawiajacy nie dopusci do wykonywania rob6t do czasu spetnienia wymagan.,

20) utrzymywanie w czystosci terenu i zaplecza budowy oraz ich otoczenia. W razie niewykonania
tego zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci uporzadkowanie terenu i zaplecza
budowy innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy Wykonawce,

21) uporzadkowanie terenu budowy i likwidacja zaplecza w terminie 3 dni roboczych od



22)

23)
24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)
35)

36)

37)

38)

protokolarnego odbioru koncowego robdét,
zachowanie nalezytej ostrozno$ci w czasie prowadzenia robdt w sgsiedztwie elementéw juz
wykonanych, celem uniknigcia uszkodzen i zniszczen, jezeli wystapig takie szkody, to usunigcie
ich skutkéw na wtasny koszt ponosi Wykonawca,
koordynacja robét poszczegdlnych branz,
uczestniczenie we wszystkich naradach zwoltywanych przez Zamawiajacego,
ponoszenie petnej odpowiedzialnoSci za wszelkie dzialania oraz zaniedbania i wynikle z tego
tytulu ewentualne szkody spowodowane Zamawiajagcemu lub osobom trzecim w zwiazku
z realizacja przedmiotu niniejszej umowy lub zaniechaniem wykonania czynnos$ci, do ktdérych
wykonania Wykonawca byl zobowigzany,
ochrona i odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia stanowigce jego witasno$¢, uzyte na
potrzeby budowy, w okresie od przekazania placu budowy do dnia odbioru koficowego,
umozliwienie dostepu do realizowanego obiektu Zamawiajacemu i osobom fizycznym lub
prawnym, upowaznionym przez Zamawiajacego, tudziez podmiotom uprawnionym na mocy
odregbnych przepiséw,
przerwanie robét, w przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za konieczne, a jezeli przerwa
w wykonaniu przedmiotu umowy wyniknie:
a) z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — koszty zabezpieczenia
rob6t poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce
i zaakceptowanego przez Zamawiajacego,
b) z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia rob6t
poniesie Wykonawca,
c¢) zokolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialno$ci — koszty zabezpieczenia
poniosg obie strony w réwnych czgsciach.
W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktérych mowa powyzej lub nie
zabezpieczenia przez niego robdt grozacych awaria, Zamawiajagcy wykona roboty
zabezpieczajace we wlasnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
przedtozenie Zamawiajacemu przed zawarciem umowy polisy lub innego dokumentu
potwierdzajacego zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawcy z tytutu odpowiedzialno$ci
cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, polisa
stanowi Zalacznik nr 5 do niniejszej umowy,
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o ztozonym wniosku o ogloszenie upadiosci lub
postawieniu w stan likwidacji, albo ustanowieniu zarzadu komisarycznego, badz zawieszeniu
swej dzialalnosci oraz o zajeciu wierzytelnosci z tytulu wykonania niniejszej umowy
w nastepstwie wszczecia w stosunku do Wykonawcy postepowania egzekucyjnego.
rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materialéw odpadowych, budowlanych,
pochodzacych z rozbidrek wykopéw zgodnie z obowiazujacymi w tej materii przepisami,
naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w toku realizacji umowy istniejacej infrastruktury technicznej w tym m. in. instalacji
podziemnych, urzadzen obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni,
utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym wewnetrznych drég/ciagéw
komunikacyjnych, z ktérych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,
poniesienie kosztéw zuzycia wody, energii elektrycznej na teren budowy, stosownie do potrzeb
na podstawie ustalonego ryczattu podanego w protokole przekazania terenu budowy,
wykonanie, a po zakonczeniu robdt zdemontowanie zaplecza budowy, jak rowniez ponoszenie
kosztéw utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektéw tymczasowych (w tym toi
-toi), drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy,
utrzymywania terenu budowy w nalezytym porzadku oraz skladowanie w miejscach
wskazanych przez Zamawiajacego $mieci i innych odpadéw powstalych podczas wykonywania
robdt do czasu catkowitego ich usunigcia,
umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo budowlane
oraz do udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

§s



. Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu umowy w zakresie robét budowlano-
remontowych beda kierowani wylacznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.
1666 z p6zn. zm.) oraz ktérych wynagrodzenie za prace jest rowne lub przekracza réwnowartos¢
minimalnego wynagrodzenia za pracg, o ktorym mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz. U. z 2017 r. nr 200, poz. 847) w liczbie co najmniej
czterech osob.
. Wykonawca o$wiadcza, w pisemnej informacji o ilosci zatrudnionych oséb przez Wykonawce lub
podwykonawce do wykonania poszczegdlnych czynnosci okre§lonych w czedci Il ust. 7 siwz.
Informacja stanowi zalacznik nr 6 do umowy. W razie zaistnienia potrzeby (nie pézniej niz na 3 dni
przed przystapieniem do realizacji danych czynnosci okreslonych w czeéci Il ust. 7 siwz) w/w
oswiadczenie podlega modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilo$ci zatrudnionych os6b do wykonania
przedmiotowych czynnosci.
. Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajacemu w terminie 3 dni na kazdym etapie
realizacji przedmiotu umowy na zadanie Zamawiajacego:
1) wykazu os6b zatrudnionych na umowg o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
wykonujacych czynno$ci wskazane w czgsci Il ust. 7 siwz wraz ze wskazaniem rodzaju umowy
0 prace, wymiaru czasu pracy i okresleniem czynno$ci wykonywanych przez poszczegdlne
osoby,
2) drukéw RCA dotyczacych kazdego pracownika (zanonimizowane — zawierajace tylko imi¢
i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia),
3) zanonimizowanych uméw o prac¢ (zanonimizowane — zawierajace tylko nazwe pracodawcy ,
imi¢ 1 nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy, wysoko$¢ stawki wynagrodzenia pracownika
za 1 roboczogodzing jego pracy, w zwiazku z zapisami ust. 1),
. W przypadku powzigcia przez Zamawiajagcego informacji o naruszeniu  przez
Wykonawce powyzszych zobowigzan, Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Panstwowa Inspekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego postgpowania wyjasniajacego
w tej sprawie. Obowigzek znajduje zastosowanie w szczegdlnosci w przypadku, gdy personel
wykonawcy bedzie §wiadczyt ustugi na podstawie umowy cywilnoprawnej, zamiast na podstawie
umowy o prace.

§6
WBUDOWANE MATERIALY I WYROBY
. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zaméwienia wylacznie z materialéw wiasnych
i nowych.
. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 musza odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych oraz
wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.
. Wykonawca zobowiazany jest uzy¢ do realizacji zamdwienia wyrobéw budowlanych o parametrach
nie gorszych technicznie i jakoSciowo niz te, ktére wskazane sa w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

§7
0OSOBY UPOWAZNIONE DO WYKONYWANIA POSTANOWIEN UMOWY

. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami nast¢pujace osoby:

Nazwisko, Funkcja Nr uprawnien Nr ew1d§nc§{]py zasw1adc_:zen}a
Lp. .. . . o o przynaleznosci do odpowiedniego
imie, i specjalnos¢ budowlanych
samorzadu zawodowego
1 Kierownik Budowy

. Dokumenty dotyczace os6b wymienionych w ust. 1, tj. uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia
o przynaleznos$ci do odpowiedniego samorzadu zawodowego, stanowig zatacznik nr 7 do umowy.

. Wykonawca wyznacza Pana ....................... do dziatania w jego imieniu i na jego rzecz, w tym
do koordynowania rob6t oraz reprezentowania Wykonawcy.

. Zamawiajacy w zakresie rob6t ogélnobudowlanych wyznacza Pana Andrzeja Wenskowskiego do
dziatania w jego imieniu i na jego rzecz, w tym do koordynowania robot.

§8



WYNAGRODZENIE I JEGO ZMIANY
. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, okre§lonego w § 2
niniejszej umowy, podane przez Wykonawce w ztozonej ofercie, wynosi:

1) brutto (ZVAT )i, ZE (o ztotych 00/100),

2) w tym wynagrodzenie bez podatku od towaréw i ustlug ( bez VAT): .................. zt
o, ztotych ............ /100),

3) podatek od towaréw i ushug (VAT) wg stawki: ...... % w wysokoSci, ............ zt
Covereeineene ztotych 1 00/100).

. Kwota wynagrodzenia okre$lona w ust. 1 jest kwota maksymalng za realizacje przedmiotu umowy.
. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zawiera koszty wykonania rob6t budowlanych bezposrednio
wynikajacych z dokumentacji, jak réwniez koszty nie ujete w dokumentacji technicznej, a zwigzane
z realizacja zadania i niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie 1 przekazania inwestycji do eksploatacji, w okresie realizacji
zamOwienia oraz w okresie rekojmi i gwarancji, a w szczegllnoSci: wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu budowy, koszty ubezpieczenia terenu
budowy, koszty odbioréw, uzgodnien, kosztéw budowy (w tym: zaplecze, ochrona, energia, woda
itp.) oraz serwisowania w okresie gwarancyjnym urzadzen i instalacji objetych zaméwieniem.

. Wynagrodzenie obejmuje kompleksowag realizacj¢ zadania, jak réwniez koszty organizacji
zagospodarowania placu budowy, zabezpieczenia we wlasnym zakresie punktéw poboru energii
elektrycznej i wody dla celéw budowy, ubezpieczenia budowy, rob6t zwigzanych z utrudnieniami
wynikajacymi z realizacji robot bez wylaczenia obiektu z eksploataciji.

. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwiazane z realizacjg robét
objetych umowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjag przedmiotu umowy, skutkéw finansowych jakichkolwiek btedéw wystepujacych
w dokumentacji projektowej, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty. itp.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Wykonaweca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztu prac. (art. 632 Kc).

§9

ZASADY ROZLICZEN I PEATNOSCI ZA WYKONANE ROBOTY

. Zamawiajacy dopuszcza czeSciowa platnos¢ za realizacje przedmiotu umowy na podstawie faktur

czeg$ciowych, w oparciu o czgsciowy protokét odbioru robét podpisany przez obydwie strony oraz

faktury koncowej, obejmujacej zakres robot dotychczas niezafakturowanych na podstawie

koncowego protokotu odbioru.

. Podstawa zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy beda: protokét (badz protokoty czgsciowe) odbioru

rob6t i faktura (badz faktury czg$ciowe) Wykonawcy wystawiona Zamawiajacemu. Pojecie odbioru

dotyczy rob6t wykonanych zgodnie z umowa, ewentualnie poprawionych lub uzupetnionych.

. Wynagrodzenie bedzie ptatne czesciami w nastepujacy sposob:

1) faktura czgéciowa wystawiona w oparciu o protokét odbioru czeSciowego za wykonanie remontu
dachu nad budynkiem gtéwnym i gzymsoéw,

2) faktura czgsciowa wystawiona w oparciu o protokét odbioru czgSciowego za wykonanie remontu
tarasu nad sala balowa,

3) faktura czgsciowa wystawiona w oparciu o protokét odbioru czgsciowego za wykonanie
remontu tarasu oSmiokatnego,

4) faktura czgsciowa wystawiona w oparciu o protokét odbioru czgsciowego za wykonanie
remontu tarasu sali konferencyjnej,

5) faktura czgsciowa wystawiona w oparciu o protokét odbioru czgsciowego za wykonanie
remontu pergoli pétnocnej z sanitariatami

6) faktura koficowa wystawiona w oparciu o protokét odbioru koncowego robét.

. Zamawiajacy dokona ptatnosci przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty

wykonania zamdéwienia 1 otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi

dokumentami.
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Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen Zamawiajacego, w tym z tytulu szkéd i kar
umownych, jak tez kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu rob6t
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do
wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§10

. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,

sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzySci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§11
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

. Strony ustalajg stosowanie nastepujacych rodzajéw odbioréw:

1) odbidr czesciowy robot zgodnie z HRF na koniec kazdego miesiaca,

2) odbidr koncowy przedmiotu umowy,

3) odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Odbidr czgsciowy robot — odbidr czesciowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 dotyczy zakonczonych
etapéw robot okreslonych w HRF. Elementy lub etapy rob6t uwaza¢ si¢ bedzie za odebrane po
podpisaniu protokotu wykonanych robét przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Kierownika budowy i Wykonawce.

. Protokét odbioru wykonanych robét (cze$ciowy) stanowi¢ bedzie podstawe do fakturowania

czgsciowego rob6t zgodnie § 9 ust. 3 niniejszej umowy.

Odbiér koncowy nastgpi na podstawie protokotu odbioru koncowego zaakceptowanego przez

Zamawiajacego. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu odrgbnym

pismem. Do zgloszenia nalezy dotaczy¢ dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowos$ci wykonania

rob6t, w szczegdlnosci:

1) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych
materiatéw, w szczeg6lnosci wynikajace z ustawy o wyrobach budowlanych, o ile nie zostaty
przekazane Zamawiajgcemu na wczesniejszym etapie realizacji robot,

2) protokotly odbioréw branzowych, préb, badan itp.,

3) dokumenty potwierdzajace sposéb gospodarowania odpadami, np. o$wiadczenia o wywozie,
umowa na wywoéz odpadéw, faktura itp.,

4) instrukcje uzytkowania, obstugi i konserwacji elementéw wbudowanych i ruchomych,

5) pisemng gwarancj¢ jakos$ci wykonanego przedmiotu umowy,

5. Z czynno$ci odbioru przedmiotu umowy spisany zostanie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia

6.

7.

zwigzane z ewentualnymi wadami i terminem ich usunigcia.

Protokdt odbioru koncowego stanowi¢ bedzie jednoczesnie przekazanie przedmiotu umowy

Zamawiajacemu.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajacemu przystuguja

nast¢pujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia, moze odméwi¢ odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuniecia wad, wyznaczajac Wykonawcy termin do ich usunigcia z zagrozeniem, ze po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota
ich usung¢ w czasie odpowiednim, albo Wykonawca nie usunagl wad w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, ale wumozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub
jego czesci, odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Utrata



8.

0.

10.

warto$ci, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym ustalona bedzie w drodze negocjacji
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, a jezeli nie dojda do porozumienia, przez
rzeczoznawce budowlanego, powotanego przez Zamawiajacego sposrdd biegtych sadowych na
koszt Wykonawcy.

3) jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wylacznie na jego koszt
iryzyko lub moze zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi, a kosztami
obciazy¢ Wykonawce lub moze odstapi¢ od umowy.

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) nastagpi na podstawie protokotu odbioru ostatecznego
zaakceptowanego przez Zamawiajacego

W przypadku odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy

termin ostatecznego odbioru przedmiotu umowy nie pézniej niz na 3 dni robocze przed data uptywu

gwarancji jakosci. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Zamawiajacy wyznacza

Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do odbioru, o ktérym mowa wyzej, Zamawiajacy

dokona jednostronnego odbioru bez udziatu Wykonawcy i w przypadku stwierdzenia wad wezwie

Wykonawce do ich usunigcia w wyznaczonym terminie.

§12
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

. Wykonaweca udziela Zamawiajacemu pelnej i kompleksowej pisemnej gwarancji jakosci z tytutu wad

fizycznych przedmiotu umowy powstatych z wylacznej winy Wykonawcy, liczonej od dnia
nast¢pnego po koncowym odbiorze przedmiotu umowy.

Okres gwarancji jakosSci ustala si¢ na 60 miesi¢cy na caty przedmiot umowy.

Zamawiajacy z tytulu gwarancji jakosci moze zada¢ usunigcia wady przez Wykonawce, jezeli
ujawnita si¢ ona w okresie trwania gwarancji.

W ramach udzielonej gwarancji jakoSci w przypadku wystgpienia wad wynikajacych z winy
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do ich usunigcia w terminach ustalonych
z Zamawiajacym co zostanie potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez strony.

W przypadku zwloki w usunieciu wad, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ ich usuni¢cie innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji jako$ci ponosi

Wykonawca.
W przypadku usunigcia wad okres gwarancji jakosci w zakresie dokonanej naprawy biegnie na
nowo.
Zamawiajacy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.
Uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady wygasaja wraz z uptywem okresu gwarancji jakos$ci ustalonej
na okres 60 miesiecy z zastrzezeniem ust. 6.
§13

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto, tj. kwote .............. b/ GO ztotych 00/100)
w formie .....................
W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia robét objetych przedmiotem umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania przedluzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o okres, o ktéry zostal wydtuzony termin zakonczenia robét, w terminie 7 dni od
daty wyznaczenia nowego terminu zakonczenia robot.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, Zamawiajacy dokona zmiany formy na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptatg
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwrdci wniesione ZNWU w nastepujacych sposob:
1) kwote ............. b2 O (O ztotych 00/100) (70% wniesionego ZNWU) gwarantujaca



wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane, czego
potwierdzenie stanowi¢ bedzie protokét odbioru koncowego podpisany przez Zamawiajgcego.
2) kwotg.........c.ue.e. zb (e ztotych 00/100) (30% wniesionego ZNWU) stuzaca do
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady, Zamawiajacy zwolni
15 dnia po uptywie okresu rekojmi za wady.
. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstalymi
odsetkami bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi.
. Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zalacznik nr 8 do umowy.

§ 14
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczony od dnia wyznaczonego na wykonanie
przedmiotu umowy (§ 3 ust. 1 umowy) do dnia faktycznego odbioru, jezeli zwloka powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

2) 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki w usunigeciu wad wynikajacych z winy Wykonawcy, ujawnionych w toku czynnosci
odbiorowych (czgéciowych, robdt zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu, koncowych
i gwarancyjnych), liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia faktycznego odbioru,

3) 0,5% wartosci brutto wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy, za kazdy
dzien wstrzymania, przerwania, opéznienia powyzej 5 dni roboczych itp. prowadzonych prac
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, liczac od pierwszego dnia, w ktérym takie
wstrzymanie, przerwanie, opéznienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

4) 10% wartosci brutto wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt Ininiejszej umowy,
z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

5) 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy za opdznienie
w ztozeniu o§wiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 pkt 1-
3 umowy za kazdy dzien opdznienia,

6) 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy za brak ztoZzenia
oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 pkt 1-3 umowy.

. Kary zastrzezone w ust. 1 Zamawiajacy potraci odpowiednio:

1) z faktury czeSciowej za poszczegdlne elementy/etapy przedmiotu umowy.

2) z faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢

zastrzezonej kary umownej na zasadach ogélnych, w przypadku gdy wysoko$¢ poniesionej szkody

przekracza wysoko$¢ kar umownych.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktére

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa

w § 8 ust. 1 umowy, za wyjatkiem wystapienia okolicznosci ustalonych przepisem art. 145 ustawy

Prawo zamoéwien publicznych.

§15
ZAKRES DOPUSZCZALNYCH ZMIAN UMOWY
. Ustalony zostaje ponizej zakres dopuszczalnych, ewentualnych zmian do postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
. Ustalony zakres zmian nie oznacza, iz moga by¢ czy tez beda one wprowadzane wprost po
zaistnieniu okoliczno$ci w nim opisanych.
. Wykonawca wystepujacy do Zamawiajacego o zmian¢ umowy, z powotaniem si¢ na ktérakolwiek z
nizej podanych podstaw, zobowiazany jest zlozy¢é mu pisemne uzasadnienie okoliczno$ci dla
dokonania danej zmiany umowy wraz z przedstawieniem dowodéw na ich potwierdzenie.
. Zamawiajacy uprawniony i zobowigzany jest szczegétowej analizy wniosku Wykonawcy oraz



zalaczonych dowodéw celem zajgcia stanowiska co do dalszego postgpowania z wnioskiem

Wykonawcy, ktére moze przybraé¢ forme :

1) pisemnej odmowy uwzglednienia wniosku, co w konsekwencji prowadzi do zakoficzenia
postgpowania prowadzonego w celu zmiany umowy, ktéra pozostaje niezmieniona,

2) pisemnego uwzglednienia wniosku, co w konsekwencji prowadzi do kontynuacji postepowania
w celu zmiany umowy, ktéra na dalszym etapie moze zosta¢ dokonana w oparciu o aneks do
umowy sporzadzony przez Zamawiajacego, z ewentualnym wspétudzialem Wykonawcy, gdy
wedlug Zamawiajacego zachodzi taka koniecznos¢.

Na dalszym etapie tej procedury Zamawiajacy moze zmieni¢ stanowisko i odméwi¢ dokonania
zmiany umowy, gdy zmianie ulegnie ocena okoliczno$ci i dowoddéw je uzasadniajacych, lub gdy nie
jest to konieczne albo zasadne ze wzglgdu na zamierzony cel umowy.

. W czasie trwania wyzej opisanej procedury, majacej na celu wprowadzenie zmiany do umowy,

Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymywania, przerywania, opdzniania itp. prowadzonych

prac, pod rygorem naliczenia kary umownej w nastgpujacych sytuacjach:

1) zmiana terminu realizacji umowy z powodu :

a) przerw w realizacji rob6t budowlanych powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy;

b) zlecenia przez Zamawiajagcego wykonania zaméwien dodatkowych, jezeli terminy ich
powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji umowy;

¢) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: zgéd
lub pozwolen oséb trzecich lub wtasciwych organéw;

d) wstrzymania przez Zamawiajacego lub upowaznione do tego podmioty i organy, realizacji
prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

e) wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci i urzadzen podziemnych, ktérych odtworzenie
i zabezpieczenie ma wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy,

f) okoliczno$ci bedacych nastepstwem sity wyzszej i wyjatkowo niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych, uznanych przez Zamawiajacego, poprzez wpis do dziennika budowy. Przez
wystgpienie zdarzen sity wyzszej rozumie¢ nalezy zdarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne
1 niemozliwe do unikni¢cia nawet w przypadku maksymalnej staranno$ci stron, uznanych
przez Zamawiajacego,

g) wystgpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostajacego poza kontrolg stron
niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu umowy, a powodujagce niemozliwos¢
wywiazania si¢ Z umowy w jej obecnym brzmieniu;

h) zmian istotnych przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujacych
konieczno$¢ dostosowania przedmiotu zaméwienia do zmiany przepiséw, ktére nastapity
w trakcie realizacji zamdéwienia;

i) dziatania organéw administracji w szczegdlnosci przekroczenia okreslonych przepisami
termindéw dla uzyskania wymaganych pozwolen, uzgodnien, decyzji lub opinii innych
organdéw, niezbednych do uzyskania koniecznych pozwolen, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci;

j) aktualizacji rozwigzah projektowych z uwagi na zmian¢ obowigzujacych przepisow,
warunkéw uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t, bezpieczenstwa pracy, a takze zmian
wynikajacych z innych nieprzewidywalnych istotnych okolicznosci, ktérych wprowadzenie
bedzie korzystne dla Zamawiajacego;

k) przekroczenia terminu w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajacego,

1) okoliczno$ci =zaistnialych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkéw
atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury utrudniajagcych lub uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu
umowy — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy oraz musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wynikajacego z okolicznosci
wymienionych w zdaniu poprzednim, termin moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz
o czas trwania tych okolicznosci,

2) zmiana kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiajacego, pod warunkiem, iz osoby



zmieniajace beda posiadaé, co najmniej kwalifikacje, do§wiadczenie zawodowe i uprawnienia

budowlane, takie jak okreslone w warunkach udzialu w postepowaniu, ktérego rozstrzygniecie

skutkowato zawarciem niniejszej umowy. Powyzsze dotyczy w szczegdlnosci personelu
wymienionego w § 7 umowy.

3) zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy; zmiana zakresu
przedmiotu umowy lub rezygnacji z czg¢sci robot jezeli bedzie to uzasadnione dla prawidlowe;j
realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania zalozonego efektu,

4) roboty zamienne - jezeli w czasie wykonywania robdt odkryje sie stan faktyczny inny niz przyjeto
w dokumentacji projektowej,

5) zaistniate omytki pisarskie lub rachunkowe,

6) zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia,

7) powstanie rozbieznos$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie
bedzie mozna usunagé w inny spos6b, a zmiana bg¢dzie umozliwia¢ usuniecie rozbiezno$ci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony

8) zmiana danych identyfikacyjnych - zmiana nazw, siedzib stron umowy, numeréw kont
bankowych i innych.

9) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

10) innych okolicznosci, ktére nie byty znane w chwili zawarcia umowy, a wprowadzone zmiany
do umowy sg korzystne dla Zamawiajacego, w tym formy prawne;j,

11) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy — zmiany technologiczne:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie, spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materialéw, czgsci lub urzadzeh nowszej generacji niewskazanych
w ofercie, pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

c) koniecznos¢ zrealizowania roboty przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych niz wskazane w ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

12) poprawa jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego elementu prac lub
zmiana technologii, w szczegélnosci na skutek wystgpienia warunkéw geologicznych
odmiennych od warunkéw opisanych w dokumentacji projektowej ,

13) wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres,

14) zmiany wynagrodzenia w sytuacji:

a) zmiany w trakcie obowigzywania niniejszej umowy stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wykonania robdt zamiennych (w tym zwigzanych z zamiana materialu budowlanego)
w stosunku do przewidzianych materiatéw budowlanych dokumentacjg projektows,

c) ograniczenia zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej (roboty zaniechane),

d) wykonania dodatkowych dostaw i rob6t budowlanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 21 6
Pzp.

. Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 14 lit. b - d wymagaja sporzadzenia protokotu uzasadniajgcego

wykonanie rob6t lub zaniechania robét, o ktérych mowa w ust.6 pkt 14 lit b - d. Protoké6t

koniecznoéci musi by¢ podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika
budowy/robét lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika budowy/robét i Uzytkownika,

a w przypadku zmian istotnych réwniez przez Projektanta

. Zakres rob6t wynikajacy z przypadkow, ktérym mowa w ust. 7 zostanie wylaczony spod

wynagrodzenia ryczaltowego i rozliczony stosownym kosztorysem, sporzadzonym z zachowaniem

sktadnikéw cenotwoérczych publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud" (OWEOB PROMOCJA

Spétka z o0.0.) adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robét. Protokét, o ktérym mowa w ust.

7 podpisuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

. Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 7 nastepuje zmniejszenie/ zwigkszenie

wynagrodzenie Wykonawcy (i tym samym warto$ci przedmiotu umowy) - strony sporzadzaja

stosowny aneks do umowy.

10.Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 7 wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, z ktérego

wynika¢ bedzie co jest przedmiotem tych rob6t i w jakich spos6b maja by¢ wykonane.



11. Zmiany, o ktérych mowa powyzej nie mogg stanowi¢ podstawy zwigkszenia wynagrodzenia.

12. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 6 jest niewazna.

13. Zmiana umowy moze nastgpi¢ jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci
sporzadzonego przez Zamawiajgcego i podpisanego przez Strony umowy na zasadach okres§lonych
w art.144 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w okoliczno$ciach wskazanych w zaproszeniu,
w tym w niniejszej umowie.

§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Niezaleznie od wypadkéw wymienionych w kodeksie cywilnym oraz tresci niniejszej umowy,
stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach, przywotanych nize;j.
Zamawiajacemu przystuguje bez wyznaczenia Wykonawcy terminu dodatkowego prawo odstgpienia
od umowy :

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
faktycznego wykonania cze$ci umowy,

2) gdy ogtoszono upadtos¢ Wykonawcy lub gdy Wykonawca postawiony zostatl w stan likwidacji,
albo gdy ustanowiono zarzad komisaryczny, badz gdy zawiesit swoja dzialalno$¢ lub jest
przedmiotem postepowan prawnych o podobnym charakterze, lub wykre$lenie go z rejestru,

3) w przypadku zajecia wierzytelnoSci z tytulu wykonania niniejszej umowy Ww nastgpstwie
wszczecia w stosunku do Wykonawcy postepowania egzekucyjnego,

4) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci gdy:

a) Wykonawca nie przystapit do realizacji zleconych robét przez okres 7 dni od daty
protokolarnego przekazania terenu wykonywania zleconych roboét,

b) Wykonawca nie kontynuuje rob6t w ciggu 7 dni pomimo, ze Zamawiajagcy wezwal go
pisemnie do podjecia robdét,

c) Wykonawca opdznia si¢ z realizacjg przedmiotu umowy co najmniej 7 dni,

d) Wykonawca skierowat, bez zgody Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

e) Wykonawca w sposéb uporczywy nie wywiazuje si¢ z obowigzkéw okreslonych w umowie,

2. Odstapienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi podstawy
dochodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku do
Zamawiajacego przekraczajacych warto$¢ wykonanych prac projektowych/elementéw etapéw robét
na dzien odstgpienia od umowy, odebranych bez zastrzezen przez Zamawiajacego.

3. Wykonawcy przysluguje prawo rozwigzania umowy w przypadku gdy Zamawiajacy bez
uzasadnienia nie przystapit do odbioru, odmawia odbioru, albo odmawia podpisania protokotu
odbioru w uméwionym terminie.

4. Odstepujacy od umowy Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ Zamawiajacemu spowodowang tym
szkode chyba, ze odstapienie nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy.

5. Odstgpienie od umowy nastgpuje w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o okolicznosciach
wskazanych powyze;j.

6. Odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

7. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce strony obciazaja
nastgpujace obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca sporzadzi, przy udziale
Zamawiajacego, szczegélowa inwentaryzacje wykonanych prac, wedtug stanu w dniu odstapienia
od umowy wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wg stanu na dzien odstapienia od
umowy i zgtosi do odbioru przerwane roboty i prace zabezpieczajace. Wyzej wskazany protokét
inwentaryzacji robdt, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w wyznaczonym przez Zamawiajacego zakresie na
koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy. Do czasu uznania winy przez ktéras



ze stron lub wyroku sadowego, oplacenie kosztow wykonanego zabezpieczenia obcigza strone
odstepujaca od umowy. Koszty zabezpieczenia musza by¢ potwierdzone przez Zamawiajacego.
3) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy jego
zaplecze techniczne i socjalne.
§17
CESJA WIERZYTELNOSCI

Strony Umowy wytaczaja mozliwos¢ zbycia wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu

niniejszej Umowy oraz dokonywania przez osoby trzecie czynno$ci faktycznych i prawnych

dotyczacych tych wierzytelnosci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
§ 18
ROZSTRZYGANIE SPOROW I REGULACJE PRAWNE

1. Ewentualne spory wynikajace z realizacji umowy lub z nig zwigzane, beda rozstrzygane na drodze
sadowej przez Sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie bgda mialy zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.),

2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579
ze zm.) oraz aktéw prawnych wydanych na jej podstawie,

3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz aktéw
wykonawczych wydanych na jej podstawie.

3. Przez uzyte w umowie pojecie ,,dni robocze” strony rozumieja dni od poniedziatku do soboty
z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawg z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach
wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90).

§19
ZAYL.ACZNIKI DO UMOWY
1. Wykaz zatacznikéw do umowy:
1) oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,
2) dokumentacja projektowa - zatacznik nr 2,
3) protokot przekazania placu budowy — zalacznik nr 3,
4) HRF- zalacznik nr 4,
5) polisa — zatgcznik nr 5,
6) informacja o ilosci pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace, - zatacznik nr 6,
7) uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniego samorzadu
zawodowego kierownika budowy lub kierownikéw robot — zatgeznik nr 7,
8) dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zatacznik nr §,
2. Zalaczniki stanowig integralng cze$¢ umowy.

§ 20
ILOSC EGZEMPLARZY UMOWY
Umowa sporzadzona zostala w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego,
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Pieczg¢ firmowa Zamawiajacego



Kontrasygnata Gtéwnego Ksiggowego




Zatgcznik nr 10 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

w zakresie wypetnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
w postepowaniu na

Wykonanie II etapu robot budowlano-remontowych pn. ,,Remont budynkow nr 1 -Patac Nowy i nr 8 —
oranzeria oraz obiektow matej architektury wchodzgcych w sktad Zespotu Patacowo — Parkowego
w Ostromecku: przebudowe instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni budynku nr
1 wraz z budowq podziemnych kanatow wentylacyjnych zakonczonych wyrzutniami; remont drog,
placow i parkingéw na terenie dziatki nr 177/5 w miejscowosci Ostromecko, gmina Dgbrowa
Chetminska w ramach zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja obiektow Zespotu Patacowo-Parkowego
w Ostromecku oraz ich doposazenie.”

Oswiadczam*/O$wiadczamy*, ze wypelnilem*/wypetniliSmy* obowigzki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO" wobec o0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdéwienia publicznego w

niniejszym postgpowaniu.*

(miejscowos¢ i data) (podpis i imienna pieczatka uprawnionego przedstawiciela
podmiotu udostepniajgcego zasoby)

*niepotrzebne skresli¢

1) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).



* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie sktada (usunigcie tresci os§wiadczenia np. przez jego wykreslenie).



