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Sprawa Nr : MCK.DAG.216.11.202.2017

UNIEWAZNIENIE

Do zainteresowanych wykonawcéw

Dotyczy postepowania na wykonanie dokumentacji projektowej w postaci projektu
budowlanego i wykonawczego dla Patacu Nowego w Ostromecku w ramach dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Modernizacja obiektéw Zespotu Patacowo-Parkowego w Ostromecku
oraz ich doposazenie”.

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, uprzejmie informuje, ze uniewaznia w/w
postepowanie.

W postepowaniu zostaty ztozone nastepujgce oferty:

N Nazwa i adres Wykonawcy wraz z ceng Cena Termin wykonania dokumentacji projektowe;j
umer oferty wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe
oferty
WK ARCHITEKCI 268.140,00 zt 0 dni od dnia zawarcia umowy
Sp. z 0.0.
1. P

Ul. Zdob. Monte Cassino 23
61-695 Poznan

Jerzy Pachwicewicz Architekci 146.862,00 zt 115 dni od dni zawarcia umowy
2 Ul. Wtoscianska 54,
15-199 Biatystok

Przedsiebiorstwo Organizacji 147.600,00 zt 104 dni od dnia zawarcia umowy
Inwestycji ,ALLplan” Sp. z 0.0.
Ul. Mahoniowa 14,

85-390 Bydgoszcz

Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, ze we wszystkich ofertach stwierdzono uchybienia, a
kazda z ofert przekracza kwote na sfinansowanie zamdwienia, ktéra wynosi 52.700,00 zt
W zwigzku z powyzszym zasadne jest uniewaznienie postepowania.
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